
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: SANTA TEREZA DO OESTE 91 SAM : 65 BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% BDI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

Projeto:
CONSTRUÇÃO CIVIL - Casa da Mulher Paranaense

Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.
LOTE nº : 1 BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 21,01%

Local da Obra : Rua Orphilio Tonin - Santa Fé Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: MAQUI OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA.

Fonte do Recurso: PAM
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/12/2025 - seg Menor Preço ( % ) calculado... (12,98 %) VALOR GLOBAL da Proposta: R$ 2.044.000,00
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  265.015,50                11,28 % 265.015,50                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. (12,98 %) 177.155,92                 53.453,75                   230.609,67                 

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

-

99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

m 36,48               41,95               78,43               44,14               50,76               94,90               102,00                9.679,80                    0,41 % 31,74 36,50 38,41                    44,17                    82,58                        (12,98 %) 3.917,82                     4.505,34                     8.423,16                     

99062 SINAPI MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 un 1,89                 0,77                 2,66                 2,29                 0,93                 3,22                 40,00                 128,80                       0,01 % 1,64 0,67 1,98                     0,81                     2,79                          (13,35 %) 79,20                         32,40                         111,60                        

1.1.3 ANDAIMES -

97064 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_03/2024

m 24,21               9,13                 33,34               29,30               11,05               40,35               36,00                 1.452,60                    0,06 % 21,07 7,94 25,50                    9,61                     35,11                        (12,99 %) 918,00                        345,96                        1.263,96                     

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 32,07               64,16               96,23               38,81               77,64               116,45             203,07                23.647,50                  1,01 % 27,91 55,83 33,77                    67,56                    101,33                       (12,98 %) 6.857,67                     13.719,41                   20.577,08                   

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA -

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m2 0,20                 0,48                 0,68                 0,24                 0,58                 0,82                 1.003,39             822,78                       0,04 % 0,17 0,42 0,21                     0,51                     0,72                          (12,20 %) 210,71                        511,73                        722,44                        

103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 
AF_03/2022_PS

M2 38,25               432,92             471,17             46,29               523,88             570,17             8,00                   4.561,36                    0,19 % 33,28 376,72 40,27                    455,87                  496,14                       (12,98 %) 322,16                        3.646,96                     3.969,12                     

9416 ORSE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DO MEDIDOR

un -                   1.730,02           1.730,02           -                   2.093,50           2.093,50           1,00                   2.093,50                    0,09 % 1.505,43 -                       1.821,72               1.821,72                    (12,98 %) -                             1.821,72                     1.821,72                     

105011 SINAPI EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 m 0,38                 0,28                 0,66                 0,46                 0,34                 0,80                 603,00                482,40                       0,02 % 0,33 0,24 0,40                     0,29                     0,69                          (13,75 %) 241,20                        174,87                        416,07                        

10527 SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 
ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E 
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES -                   26,00               26,00               -                   31,12               31,12               120,00                3.734,40                    0,16 % 22,62 -                       27,07                    27,07                        (13,01 %) -                             3.248,40                     3.248,40                     

1001 Comp ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 13.027,08         489,61             13.516,69         15.764,07         592,48             16.356,55         12,00                 196.278,60                8,36 % 11.335,78 426,05 13.717,43             515,56                  14.232,99                  (12,98 %) 164.609,16                 6.186,72                     170.795,88                 

4657 ORSE LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO MÊS -                   1.600,00           1.600,00           -                   1.844,48           1.844,48           12,00                 22.133,76                  0,94 % 1.392,28 -                       1.605,02               1.605,02                    (12,98 %) -                             19.260,24                   19.260,24                   

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 18.087,53                  0,77 % 18.087,53                         . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 5.151,09                     10.591,02                   15.742,11                   

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

101233 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª 
CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 
BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

m3 1,08                 8,10                 9,18                 1,31                 9,80                 11,11               840,49                9.337,84                    0,40 % 0,94 7,05 1,14                     8,53                     9,67                          (12,96 %) 958,16                        7.169,38                     8.127,54                     

96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m3 96,35               41,61               137,96             116,59             50,35               166,94             19,94                 3.328,78                    0,14 % 83,84 36,21 101,45                  43,82                    145,27                       (12,98 %) 2.022,91                     873,77                        2.896,68                     

2.1.6 -

93381 SINAPI
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 
M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m3 5,72                 8,58                 14,30               6,92                 10,38               17,30               43,04                 744,60                       0,03 % 4,98 7,47 6,03                     9,04                     15,07                        (12,89 %) 259,53                        389,08                        648,61                        

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98105 SINAPI
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

un 362,02             374,24             736,26             438,08             452,87             890,95             1,00                   890,95                       0,04 % 315,02 325,65 381,21                  394,07                  775,28                       (12,98 %) 381,21                        394,07                        775,28                        

97901 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

un 162,16             173,79             335,95             196,23             210,30             406,53             8,00                   3.252,24                    0,14 % 141,11 151,23 170,76                  183,00                  353,76                       (12,98 %) 1.366,08                     1.464,00                     2.830,08                     

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 19,38               35,69               55,07               23,45               43,19               66,64               8,00                   533,12                       0,02 % 16,86 31,06 20,40                    37,59                    57,99                        (12,98 %) 163,20                        300,72                        463,92                        

563 FUNDACOES 32.153,85                  1,37 % 32.153,85                         . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 9.164,84                     18.814,57                   27.979,41                   

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101174 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 46,21               52,75               98,96               55,92               63,83               119,75             74,00                 8.861,50                    0,38 % 40,21 45,90 48,66                    55,54                    104,20                       (12,99 %) 3.600,84                     4.109,96                     7.710,80                     

x SERVIÇOS EXTRAS - FUNDACOES -

104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 7,66                 11,71               19,37               9,27                 14,17               23,44               251,97                5.906,18                    0,25 % 6,67 10,19 8,07                     12,33                    20,40                        (12,97 %) 2.033,40                     3.106,79                     5.140,19                     

104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 5,55                 11,89               17,44               6,72                 14,39               21,11               3,00                   63,33                        0,00 % 4,83 10,35 5,84                     12,52                    18,36                        (13,03 %) 17,52                         37,56                         55,08                         

104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 4,09                 11,68               15,77               4,95                 14,13               19,08               416,90                7.954,45                    0,34 % 3,56 10,16 4,31                     12,29                    16,60                        (13,00 %) 1.796,84                     5.123,70                     6.920,54                     

104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

KG 3,10                 10,79               13,89               3,75                 13,06               16,81               376,00                6.320,56                    0,27 % 2,70 9,39 3,27                     11,36                    14,63                        (12,97 %) 1.229,52                     4.271,36                     5.500,88                     

104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 2,40                 9,31                 11,71               2,90                 11,27               14,17               99,00                 1.402,83                    0,06 % 2,09 8,10 2,53                     9,80                     12,33                        (12,99 %) 250,47                        970,20                        1.220,67                     

104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 
MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,79                 9,08                 10,87               2,17                 10,99               13,16               125,00                1.645,00                    0,07 % 1,56 7,90 1,89                     9,56                     11,45                        (12,99 %) 236,25                        1.195,00                     1.431,25                     

564 ESTRUTURAS 483.407,91                20,58 % 483.407,91                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 106.753,67                 313.917,52                 420.671,19                 

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92451 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 68,73               129,51             198,24             83,17               156,72             239,89             392,56                94.171,22                  4,01 % 59,81 112,70 72,38                    136,38                  208,76                       (12,98 %) 28.413,49                   53.537,33                   81.950,82                   

92453 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 83,43               163,91             247,34             100,96             198,35             299,31             104,88                31.391,63                  1,34 % 72,60 142,63 87,85                    172,60                  260,45                       (12,98 %) 9.213,71                     18.102,29                   27.316,00                   

92415 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 59,31               92,19               151,50             71,77               111,56             183,33             239,47                43.902,04                  1,87 % 51,61 80,22 62,45                    97,07                    159,52                       (12,99 %) 14.954,90                   23.245,35                   38.200,25                   

92433 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 38,78               46,77               85,55               46,93               56,60               103,53             22,20                 2.298,37                    0,10 % 33,75 40,70 40,84                    49,25                    90,09                        (12,98 %) 906,65                        1.093,35                     2.000,00                     

92508 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m2 37,63               76,91               114,54             45,54               93,07               138,61             63,80                 8.843,32                    0,38 % 32,74 66,93 39,62                    80,99                    120,61                       (12,99 %) 2.527,76                     5.167,16                     7.694,92                     

96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 46,29               54,92               101,21             56,02               66,46               122,48             178,99                21.922,70                  0,93 % 40,28 47,79 48,74                    57,83                    106,57                       (12,99 %) 8.723,97                     10.350,99                   19.074,96                   

96534 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m2 50,33               39,41               89,74               60,90               47,69               108,59             81,23                 8.820,77                    0,38 % 43,80 34,29 53,00                    41,49                    94,49                        (12,98 %) 4.305,19                     3.370,23                     7.675,42                     

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 5,06                 10,81               15,87               6,12                 13,08               19,20               1.055,28             20.261,38                  0,86 % 4,40 9,41 5,32                     11,39                    16,71                        (12,97 %) 5.614,09                     12.019,64                   17.633,73                   

92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 3,37                 11,10               14,47               4,08                 13,43               17,51               428,00                7.494,28                    0,32 % 2,93 9,66 3,55                     11,69                    15,24                        (12,96 %) 1.519,40                     5.003,32                     6.522,72                     

92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,21                 11,03               13,24               2,67                 13,35               16,02               473,00                7.577,46                    0,32 % 1,92 9,60 2,32                     11,62                    13,94                        (12,98 %) 1.097,36                     5.496,26                     6.593,62                     

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,46                 10,19               11,65               1,77                 12,33               14,10               2.661,37             37.525,32                  1,60 % 1,27 8,87 1,54                     10,73                    12,27                        (12,98 %) 4.098,51                     28.556,50                   32.655,01                   

92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,92                 8,78                 9,70                 1,11                 10,62               11,73               705,00                8.269,65                    0,35 % 0,80 7,64 0,97                     9,25                     10,22                        (12,87 %) 683,85                        6.521,25                     7.205,10                     

92764 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,65                 8,65                 9,30                 0,79                 10,47               11,26               1.035,00             11.654,10                  0,50 % 0,57 7,53 0,69                     9,11                     9,80                          (12,97 %) 714,15                        9.428,85                     10.143,00                   

92765 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 0,49                 9,98                 10,47               0,59                 12,08               12,67               530,00                6.715,10                    0,29 % 0,43 8,68 0,52                     10,50                    11,02                        (13,02 %) 275,60                        5.565,00                     5.840,60                     

92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 4,34                 10,77               15,11               5,25                 13,03               18,28               91,00                 1.663,48                    0,07 % 3,78 9,37 4,57                     11,34                    15,91                        (12,96 %) 415,87                        1.031,94                     1.447,81                     

92769 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 2,77                 10,98               13,75               3,35                 13,29               16,64               613,00                10.200,32                  0,43 % 2,41 9,55 2,92                     11,56                    14,48                        (12,98 %) 1.789,96                     7.086,28                     8.876,24                     

92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

kg 1,72                 10,86               12,58               2,08                 13,14               15,22               2,00                   30,44                        0,00 % 1,50 9,45 1,82                     11,44                    13,26                        (12,88 %) 3,64                           22,88                         26,52                         

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 38,53               571,17             609,70             46,63               691,17             737,80             15,02                 11.081,76                  0,47 % 33,53 497,02 40,57                    601,44                  642,01                       (12,98 %) 609,36                        9.033,63                     9.642,99                     

103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 59,25               577,86             637,11             71,70               699,27             770,97             18,92                 14.586,75                  0,62 % 51,56 502,84 62,39                    608,49                  670,88                       (12,98 %) 1.180,42                     11.512,63                   12.693,05                   

103675 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m3 40,31               570,44             610,75             48,78               690,29             739,07             44,07                 32.570,81                  1,39 % 35,08 496,38 42,45                    600,67                  643,12                       (12,98 %) 1.870,77                     26.471,53                   28.342,30                   

103682 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM 
EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

m3 295,31             710,84             1.006,15           357,35             860,19             1.217,54           0,17                   206,98                       0,01 % 256,97 618,55 310,96                  748,51                  1.059,47                    (12,98 %) 52,86                         127,25                        180,11                        

96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m3 19,00               645,21             664,21             22,99               780,77             803,76             19,94                 16.026,97                  0,68 % 16,53 561,44 20,00                    679,40                  699,40                       (12,98 %) 398,80                        13.547,24                   13.946,04                   

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93187 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 30,84               55,79               86,63               37,32               67,51               104,83             89,90                 9.424,22                    0,40 % 26,84 48,55 32,48                    58,75                    91,23                        (12,97 %) 2.919,95                     5.281,63                     8.201,58                     

93197 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 m 19,24               43,80               63,04               23,28               53,00               76,28               57,08                 4.354,06                    0,19 % 16,74 38,11 20,26                    46,12                    66,38                        (12,98 %) 1.156,44                     2.632,53                     3.788,97                     

93204 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2024 m 21,91               54,41               76,32               26,51               65,84               92,35               108,40                10.010,74                  0,43 % 19,07 47,35 23,08                    57,30                    80,38                        (12,96 %) 2.501,87                     6.211,32                     8.713,19                     

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

101952 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_11/2020

M2 25,58               103,00             128,58             30,95               124,64             155,59             401,08                62.404,04                  2,66 % 22,26 89,63 26,94                    108,46                  135,40                       (12,98 %) 10.805,10                   43.501,14                   54.306,24                   

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 133.340,09                5,68 % 133.340,09                       . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 42.158,12                   73.873,52                   116.031,64                 

5.1 ALVENARIA -

5.1.12 ENCUNHAMENTO -

103323 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m2 24,30               41,62               65,92               29,41               50,36               79,77               194,40                15.507,29                  0,66 % 21,15 36,22 25,59                    43,83                    69,42                        (12,97 %) 4.974,70                     8.520,55                     13.495,25                   

103324 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 33,47               53,37               86,84               40,50               64,58               105,08             1.025,70             107.780,56                4,59 % 29,12 46,44 35,24                    56,20                    91,44                        (12,98 %) 36.145,67                   57.644,34                   93.790,01                   

103318 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM)  E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m2 38,53               64,91               103,44             46,63               78,55               125,18             5,52                   690,99                       0,03 % 33,53 56,48 40,57                    68,35                    108,92                       (12,99 %) 223,95                        377,29                        601,24                        

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -

COT65_1_3 PM_292 GRADIL PARA CERCAMENTO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO E TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, CONFORME PROJETO.

m2 15,16               136,55             151,71             18,35               165,24             183,59             50,99                 9.361,25                    0,40 % 13,19 118,82 15,96                    143,78                  159,74                       (12,99 %) 813,80                        7.331,34                     8.145,14                     

566 COBERTURA 206.328,85                8,78 % 206.328,85                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 20.969,31                   158.575,03                 179.544,34                 

6.4 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO -

92594 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

un 266,36             1.495,28           1.761,64           322,32             1.809,44           2.131,76           46,00                 98.060,96                  4,17 % 231,78 1.301,15 280,48                  1.574,52               1.855,00                    (12,98 %) 12.902,08                   72.427,92                   85.330,00                   

6.10 TRAMA DE AÇO PARA COBERTURAS -

92580 SINAPI
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m2 7,60                 41,54               49,14               9,20                 50,27               59,47               409,74                24.367,24                  1,04 % 6,61 36,15 8,00                     43,75                    51,75                        (12,98 %) 3.277,92                     17.926,13                   21.204,05                   

6.11 CALHAS -

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 27,74               138,99             166,73             33,57               168,19             201,76             94,52                 19.070,36                  0,81 % 24,14 120,95 29,21                    146,36                  175,57                       (12,98 %) 2.760,93                     13.833,95                   16.594,88                   

6.13 RUFOS -

94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

m 7,88                 43,25               51,13               9,54                 52,34               61,88               99,74                 6.171,91                    0,26 % 6,86 37,63 8,30                     45,54                    53,84                        (12,99 %) 827,84                        4.542,16                     5.370,00                     

x SERVIÇOS EXTRAS - COBERTURA -

1010 Comp TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 20 MM (PIR), SEM FORRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 2,78                 115,53             118,31             3,36                 139,80             143,16             409,74                58.658,38                  2,50 % 2,42 100,53 2,93                     121,65                  124,58                       (12,98 %) 1.200,54                     49.844,87                   51.045,41                   

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 256.141,33                10,90 % 256.141,33                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 12.174,11                   210.713,09                 222.887,20                 

7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.3 PORTAS EM MADEIRA -

7.1.3.5 PORTA PRONTA -

90789 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 18,10               919,49             937,59             21,90               1.112,67           1.134,57           1,00                   1.134,57                    0,05 % 15,75 800,12 19,06                    968,23                  987,29                       (12,98 %) 19,06                         968,23                        987,29                        

90790 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 19,74               947,71             967,45             23,89               1.146,82           1.170,71           2,00                   2.341,42                    0,10 % 17,18 824,67 20,79                    997,93                  1.018,72                    (12,98 %) 41,58                         1.995,86                     2.037,44                     

7.1.3.8 VENEZIANAS -

100675 SINAPI
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 24,29               1.036,24           1.060,53           29,39               1.253,95           1.283,34           5,00                   6.416,70                    0,27 % 21,14 901,71 25,58                    1.091,16               1.116,74                    (12,98 %) 127,90                        5.455,80                     5.583,70                     

7.1.7 PORTAS EM FERRO/ACO -

7.1.7.1 DE ABRIR -

94806 SINAPI
PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE 
VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 34,43               1.359,46           1.393,89           41,66               1.645,08           1.686,74           1,00                   1.686,74                    0,07 % 29,96 1.182,97 36,25                    1.431,51               1.467,76                    (12,98 %) 36,25                         1.431,51                     1.467,76                     

7.1.13 FERRAGENS PARA ESQUADRIAS -

90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 35,68               161,86             197,54             43,18               195,87             239,05             23,00                 5.498,15                    0,23 % 31,05 140,85 37,57                    170,44                  208,01                       (12,98 %) 864,11                        3.920,12                     4.784,23                     

90831 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 27,31               144,76             172,07             33,05               175,17             208,22             7,00                   1.457,54                    0,06 % 23,76 125,97 28,75                    152,44                  181,19                       (12,98 %) 201,25                        1.067,08                     1.268,33                     

7.1.14 COMPLEMENTOS E OUTROS EM MADEIRA -

97031 SINAPI
GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS DE MADEIRA ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, 
TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 
PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024

m 16,49               92,99               109,48             19,95               112,53             132,48             44,60                 5.908,61                    0,25 % 14,35 80,92 17,36                    97,92                    115,28                       (12,98 %) 774,26                        4.367,23                     5.141,49                     

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

1040 Comp
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E 
BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, CHAPA DE PROTEÇÃO EM INOX - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 91,16               803,21             894,37             110,31             971,96             1.082,27           4,00                   4.329,08                    0,18 % 79,32 698,93 95,99                    845,78                  941,77                       (12,98 %) 383,96                        3.383,12                     3.767,08                     

1041 Comp
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 
75X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 18,09               982,72             1.000,81           21,89               1.189,19           1.211,08           3,00                   3.633,24                    0,15 % 15,74 855,14 19,05                    1.034,80               1.053,85                    (12,98 %) 57,15                         3.104,40                     3.161,55                     

1042 Comp
DIVISÓRIA ARTICULADA RETRÁTIL, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, ENTRE 45 E 60 dB, COM 5 FOLHAS DE 
PAINÉIS INDIVIDUAIS DE CORRER POR MEIO DE TRILHOS E DUPLA ROLDANA. SISTEMA DE ARMAZENAMENTO 
SIMPLES (650X260), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4.027,20           20.219,08         24.246,28         4.873,31           23.308,56         28.181,87         1,00                   28.181,87                  1,20 % 3.504,36 17.594,10 4.240,63               20.282,48             24.523,11                  (12,98 %) 4.240,63                     20.282,48                   24.523,11                   

1043 Comp PORTA DE VIDRO - 3 FOLHAS FIXAS E 2 FOLHAS DE CORRER (480 x 250 CM) UN 174,55             4.357,54           4.532,09           211,22             5.273,06           5.484,28           1,00                   5.484,28                    0,23 % 151,89 3.791,81 183,80                  4.588,47               4.772,27                    (12,98 %) 183,80                        4.588,47                     4.772,27                     

1044 Comp PORTA DE VIDRO - 4 FOLHAS FIXAS E 1 FOLHA DE CORRER (450 x 250 CM) UN 174,55             3.833,63           4.008,18           211,22             4.639,08           4.850,30           1,00                   4.850,30                    0,21 % 151,89 3.335,92 183,80                  4.036,80               4.220,60                    (12,98 %) 183,80                        4.036,80                     4.220,60                     

1045 Comp PORTA DE VIDRO - 4 FOLHAS FIXAS E 1 FOLHA DE CORRER (530 x 250 CM) UN 174,55             5.260,78           5.435,33           211,22             6.366,07           6.577,29           1,00                   6.577,29                    0,28 % 151,89 4.577,79 183,80                  5.539,58               5.723,38                    (12,98 %) 183,80                        5.539,58                     5.723,38                     

1046 Comp PORTA VENEZIANA DE ABRIR COM 2 FOLHAS, UN 179,37             2.653,08           2.832,45           217,06             3.210,49           3.427,55           1,00                   3.427,55                    0,15 % 156,08 2.308,64 188,87                  2.793,69               2.982,56                    (12,98 %) 188,87                        2.793,69                     2.982,56                     

1052 Comp PORTA DE GIRO (120X210), FIXADO EM ESQUADRIA FIXA (0,50X2,10), COM BANDEIRA (1,70X0,50), EM ALUMÍNIO 
PINTADO EM BRANCO, COM VIDROS (8mm), FERRAGENS E GUARNIÇÕES

UN 106,63             4.061,88           4.168,51           129,03             4.915,28           5.044,31           1,00                   5.044,31                    0,21 % 92,79 3.534,54 112,29                  4.277,15               4.389,44                    (12,98 %) 112,29                        4.277,15                     4.389,44                     

8030 Comp PORTA EM MADEIRA, LISA, SEMI-ÔCA, 90 X 210CM,COM VISOR DE VIDRO 6MM(50X60CM), INCLUSIVE 
BATENTES E FERRAGENS

un -                   1.081,83           1.081,83           -                   1.309,12           1.309,12           6,00                   7.854,72                    0,33 % 941,38 -                       1.139,16               1.139,16                    (12,98 %) -                             6.834,96                     6.834,96                     

1020 Comp
(J01) JANELA DE ALUMÍNIO COM 1 VIDRO FIXO (130x190cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 68,33               3.599,31           3.667,64           82,69               4.355,53           4.438,22           1,00                   4.438,22                    0,19 % 59,46 3.132,02 71,95                    3.790,06               3.862,01                    (12,98 %) 71,95                         3.790,06                     3.862,01                     

1021 Comp
(J02) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 VIDROS FIXOS (65,33x190cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 
SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 103,04             5.427,62           5.530,66           124,69             6.567,96           6.692,65           1,00                   6.692,65                    0,28 % 89,66 4.722,97 108,50                  5.715,27               5.823,77                    (12,98 %) 108,50                        5.715,27                     5.823,77                     

1022 Comp

(J03) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (85x140cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
INFERIORES (855x55cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
245X195 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 173,64             6.460,04           6.633,68           210,12             7.817,29           8.027,41           1,00                   8.027,41                    0,34 % 151,10 5.621,35 182,85                  6.802,40               6.985,25                    (12,98 %) 182,85                        6.802,40                     6.985,25                     

1023 Comp

(J04) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (110x110cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
INFERIORES (50x100cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
300X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 166,16             6.268,16           6.434,32           201,07             7.585,10           7.786,17           1,00                   7.786,17                    0,33 % 144,59 5.454,38 174,97                  6.600,35               6.775,32                    (12,98 %) 174,97                        6.600,35                     6.775,32                     

1024 Comp

(J05) JANELA DE ALUMÍNIO COM 5 FOLHAS (88x110cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 5 VIDROS FIXOS 
INFERIORES (88x50cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
440X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 243,71             9.193,30           9.437,01           294,91             11.124,81         11.419,72         1,00                   11.419,72                  0,49 % 212,07 7.999,76 256,63                  9.680,51               9.937,14                    (12,98 %) 256,63                        9.680,51                     9.937,14                     

1025 Comp

(J06) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (93,33x80cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
SUPERIORES (93,33x110cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 280X190 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 243,71             9.183,30           9.427,01           294,91             11.112,71         11.407,62         2,00                   22.815,24                  0,97 % 212,07 7.991,06 256,63                  9.669,98               9.926,61                    (12,98 %) 513,26                        19.339,96                   19.853,22                   

1026 Comp
(J07) JANELA DE ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS (51,25x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 205X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 182,61             5.986,93           6.169,54           220,98             7.244,78           7.465,76           1,00                   7.465,76                    0,32 % 158,90 5.209,66 192,28                  6.304,21               6.496,49                    (12,98 %) 192,28                        6.304,21                     6.496,49                     

1027 Comp
(J08) JANELA DE ALUMÍNIO COM 6 FOLHAS (60,83x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 365X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 82,63               2.708,96           2.791,59           99,99               3.278,11           3.378,10           1,00                   3.378,10                    0,14 % 71,90 2.357,26 87,01                    2.852,52               2.939,53                    (12,98 %) 87,01                         2.852,52                     2.939,53                     

1028 Comp
(J09) JANELA DE ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS (55x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 220X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 49,80               1.632,80           1.682,60           60,26               1.975,85           2.036,11           2,00                   4.072,22                    0,17 % 43,33 1.420,82 52,43                    1.719,33               1.771,76                    (12,98 %) 104,86                        3.438,66                     3.543,52                     

1029 Comp
(J10) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (75x60cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 225X60 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 50,94               1.669,91           1.720,85           61,64               2.020,76           2.082,40           2,00                   4.164,80                    0,18 % 44,33 1.453,11 53,64                    1.758,41               1.812,05                    (12,98 %) 107,28                        3.516,82                     3.624,10                     

1030 Comp
(J11) JANELA DE ALUMÍNIO COM 2 FOLHAS (100x160cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 200X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 98,10               3.216,12           3.314,22           118,71             3.891,83           4.010,54           1,00                   4.010,54                    0,17 % 85,36 2.798,58 103,29                  3.386,56               3.489,85                    (12,98 %) 103,29                        3.386,56                     3.489,85                     

1031 Comp
(J12) JANELA DE ALUMÍNIO COM 4 FOLHAS (100x160cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 400X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM 
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 241,47             7.916,61           8.158,08           292,20             9.579,89           9.872,09           1,00                   9.872,09                    0,42 % 210,12 6.888,82 254,27                  8.336,16               8.590,43                    (12,98 %) 254,27                        8.336,16                     8.590,43                     

1032 Comp
(J13) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (83,33x160cm) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 250X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO 
COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 150,54             4.935,51           5.086,05           182,17             5.972,46           6.154,63           2,00                   12.309,26                  0,52 % 131,00 4.294,75 158,52                  5.197,08               5.355,60                    (12,98 %) 317,04                        10.394,16                   10.711,20                   

1033 Comp

(J14) JANELA DE ALUMÍNIO COM 3 FOLHAS (83,33x110cm) MAXIM-AR, BATENTE, COM 3 VIDROS FIXOS 
SUPERIORES (83,33x50cm), VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 
DIMENSÕES 250X160 (L X A) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 138,47             5.223,47           5.361,94           167,56             6.320,92           6.488,48           2,00                   12.976,96                  0,55 % 120,49 4.545,32 145,80                  5.500,29               5.646,09                    (12,98 %) 291,60                        11.000,58                   11.292,18                   

1034 Comp
(J15) JANELA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHA (70X155CM) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 122,81             4.026,34           4.149,15           148,61             4.872,27           5.020,88           2,00                   10.041,76                  0,43 % 106,87 3.503,61 129,32                  4.239,72               4.369,04                    (12,98 %) 258,64                        8.479,44                     8.738,08                     

1035 Comp
(J16) JANELA DE ALUMÍNIO COM 1 FOLHA (50X60CM) MAXIM-AR, BATENTE, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11,32               371,09             382,41             13,70               449,06             462,76             7,00                   3.239,32                    0,14 % 9,85 322,91 11,92                    390,75                  402,67                       (12,99 %) 83,44                         2.735,25                     2.818,69                     

1036 Comp (J17) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO (220X90CM) UN 99,43               1.499,88           1.599,31           120,32             1.815,00           1.935,32           2,00                   3.870,64                    0,16 % 86,52 1.305,15 104,70                  1.579,36               1.684,06                    (12,98 %) 209,40                        3.158,72                     3.368,12                     

1037 Comp (J18 = J20) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO 
(100X60CM)

UN 77,20               457,34             534,54             93,42               553,43             646,85             3,00                   1.940,55                    0,08 % 67,18 397,96 81,29                    481,57                  562,86                       (12,98 %) 243,87                        1.444,71                     1.688,58                     

1038 Comp (J19) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO (150X100CM) UN 91,49               1.127,54           1.219,03           110,71             1.364,44           1.475,15           1,00                   1.475,15                    0,06 % 79,61 981,15 96,34                    1.187,29               1.283,63                    (12,98 %) 96,34                         1.187,29                     1.283,63                     

1039 Comp (J21) JANELA 2 FOLHAS, UMA FIXA E UMA MOVÉL, EM ALUMÍNIO COM PINTURA BRANCA E VIDRO (240X160CM) UN 128,65             2.870,07           2.998,72           155,68             3.473,07           3.628,75           2,00                   7.257,50                    0,31 % 111,95 2.497,46 135,47                  3.022,18               3.157,65                    (12,98 %) 270,94                        6.044,36                     6.315,30                     

13296 ORSE PORTÃO  EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2", DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 1,10 X 1,80M, TELA MALHA 
REVESTIDA 76 X 76MM, N.º 12,  INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO

un -                   2.319,57           2.319,57           -                   2.806,91           2.806,91           2,00                   5.613,82                    0,24 % 2.018,43 -                       2.442,50               2.442,50                    (12,98 %) -                             4.885,00                     4.885,00                     



102187 SINAPI PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS. AF_01/2021

ub 285,09             1.800,00           2.085,09           344,99             2.178,18           2.523,17           1,00                   2.523,17                    0,11 % 248,08 1.566,31 300,20                  1.895,39               2.195,59                    (12,98 %) 300,20                        1.895,39                     2.195,59                     

1055 Comp

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO EM ALVENARIA, 
COM FECHAMENTO EM DRYWALL (ACABAMENTO CONFORME AMBIENTE), COM INSTALAÇÃO DE DE PORTA 
ABS COM VISOR, ABERTURA TIPO VAI E VEM, DUAS FOLHAS DE 57X210, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 
SEM SOLEIRA - SISTEMA COM 150X260 FIXADO EM PAREDE DE ALVENARIA

UN 329,32             5.451,92           5.781,24           398,51             6.525,40           6.923,91           1,00                   6.923,91                    0,29 % 286,57 4.744,11 346,78                  5.678,23               6.025,01                    (12,98 %) 346,78                        5.678,23                     6.025,01                     

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 157.964,21                6,72 % 157.964,21                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 43.579,80                   93.874,92                   137.454,72                 

8.1 ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA -

8.1.7 POSTES -

100578 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR 
OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

un 168,80             451,09             619,89             204,26             545,86             750,12             1,00                   750,12                       0,03 % 146,89 392,53 177,75                  475,00                  652,75                       (12,98 %) 177,75                        475,00                        652,75                        

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

101508 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E 
DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

un 525,53             2.166,71           2.692,24           635,94             2.621,94           3.257,88           1,00                   3.257,88                    0,14 % 457,30 1.885,41 553,38                  2.281,53               2.834,91                    (12,98 %) 553,38                        2.281,53                     2.834,91                     

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 11,33               14,27               25,60               13,71               17,27               30,98               675,04                20.912,74                  0,89 % 9,86 12,42 11,93                    15,03                    26,96                        (12,98 %) 8.053,23                     10.145,85                   18.199,08                   

91837 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

m 12,02               20,36               32,38               14,55               24,64               39,19               177,02                6.937,41                    0,30 % 10,46 17,72 12,66                    21,44                    34,10                        (12,99 %) 2.241,07                     3.795,31                     6.036,38                     

91882 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 8,95                 4,78                 13,73               10,83               5,78                 16,61               5,00                   83,05                        0,00 % 7,79 4,16 9,43                     5,03                     14,46                        (12,94 %) 47,15                         25,15                         72,30                         

91911 SINAPI
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 13,47               9,78                 23,25               16,30               11,83               28,13               2,00                   56,26                        0,00 % 11,72 8,51 14,18                    10,30                    24,48                        (12,98 %) 28,36                         20,60                         48,96                         

8.2.3.4 ELETRODUTOS METALICOS FLEXIVEIS -

97667 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,32                 7,81                 11,13               4,02                 9,45                 13,47               47,84                 644,40                       0,03 % 2,89 6,80 3,50                     8,23                     11,73                        (12,92 %) 167,44                        393,72                        561,16                        

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,13                 2,22                 3,35                 1,37                 2,69                 4,06                 1.614,25             6.553,86                    0,28 % 0,98 1,93 1,19                     2,34                     3,53                          (13,05 %) 1.920,96                     3.777,35                     5.698,31                     

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 1,92                 5,42                 7,34                 2,32                 6,56                 8,88                 538,17                4.778,95                    0,20 % 1,67 4,72 2,02                     5,71                     7,73                          (12,95 %) 1.087,10                     3.072,95                     4.160,05                     

91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 2,52                 7,66                 10,18               3,05                 9,27                 12,32               959,05                11.815,50                  0,50 % 2,19 6,67 2,65                     8,07                     10,72                        (12,99 %) 2.541,48                     7.739,53                     10.281,01                   

91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 3,76                 14,22               17,98               4,55                 17,21               21,76               308,74                6.718,18                    0,29 % 3,27 12,37 3,96                     14,97                    18,93                        (13,01 %) 1.222,61                     4.621,84                     5.844,45                     

91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

m 5,63                 20,43               26,06               6,81                 24,72               31,53               377,53                11.903,52                  0,51 % 4,90 17,78 5,93                     21,52                    27,45                        (12,94 %) 2.238,75                     8.124,45                     10.363,20                   

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 3,00                 25,73               28,73               3,63                 31,14               34,77               6,00                   208,62                       0,01 % 2,61 22,39 3,16                     27,09                    30,25                        (13,00 %) 18,96                         162,54                        181,50                        

92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

m 4,10                 52,89               56,99               4,96                 64,00               68,96               119,68                8.253,13                    0,35 % 3,57 46,02 4,32                     55,69                    60,01                        (12,98 %) 517,02                        6.664,98                     7.182,00                     

101888 SINAPI
CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

m 0,58                 23,88               24,46               0,70                 28,90               29,60               23,92                 708,03                       0,03 % 0,50 20,78 0,61                     25,15                    25,76                        (12,97 %) 14,59                         601,59                        616,18                        

8.2.8 CAIXAS -

91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 10,99               14,80               25,79               13,30               17,91               31,21               95,00                 2.964,95                    0,13 % 9,56 12,88 11,57                    15,59                    27,16                        (12,98 %) 1.099,15                     1.481,05                     2.580,20                     

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 14,56               10,03               24,59               17,62               12,14               29,76               137,00                4.077,12                    0,17 % 12,67 8,73 15,33                    10,56                    25,89                        (13,00 %) 2.100,21                     1.446,72                     3.546,93                     

91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 8,27                 7,66                 15,93               10,01               9,27                 19,28               3,00                   57,84                        0,00 % 7,20 6,67 8,71                     8,07                     16,78                        (12,97 %) 26,13                         24,21                         50,34                         

91942 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 28,38               19,44               47,82               34,34               23,52               57,86               7,00                   405,02                       0,02 % 24,70 16,92 29,89                    20,47                    50,36                        (12,96 %) 209,23                        143,29                        352,52                        

97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

un 96,79               93,85               190,64             117,13             113,57             230,70             1,00                   230,70                       0,01 % 84,22 81,67 101,91                  98,83                    200,74                       (12,99 %) 101,91                        98,83                         200,74                        

97933 SINAPI
CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020

un 35,05               1.221,22           1.256,27           42,41               1.477,80           1.520,21           1,00                   1.520,21                    0,06 % 30,50 1.062,67 36,91                    1.285,94               1.322,85                    (12,98 %) 36,91                         1.285,94                     1.322,85                     

97892 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM 
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

un 212,50             221,80             434,30             257,15             268,40             525,55             1,00                   525,55                       0,02 % 184,91 193,00 223,76                  233,55                  457,31                       (12,98 %) 223,76                        233,55                        457,31                        

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

101946 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

un 75,46               162,74             238,20             91,31               196,93             288,24             1,00                   288,24                       0,01 % 65,66 141,61 79,46                    171,36                  250,82                       (12,98 %) 79,46                         171,36                        250,82                        

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 1,73                 11,71               13,44               2,09                 14,17               16,26               8,00                   130,08                       0,01 % 1,51 10,19 1,83                     12,33                    14,16                        (12,92 %) 14,64                         98,64                         113,28                        

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 2,35                 11,93               14,28               2,84                 14,44               17,28               2,00                   34,56                        0,00 % 2,04 10,38 2,47                     12,56                    15,03                        (13,02 %) 4,94                           25,12                         30,06                         

93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,28                 12,61               15,89               3,97                 15,26               19,23               3,00                   57,69                        0,00 % 2,85 10,97 3,45                     13,27                    16,72                        (13,05 %) 10,35                         39,81                         50,16                         

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 3,28                 12,61               15,89               3,97                 15,26               19,23               3,00                   57,69                        0,00 % 2,85 10,97 3,45                     13,27                    16,72                        (13,05 %) 10,35                         39,81                         50,16                         

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 4,50                 13,36               17,86               5,45                 16,17               21,62               2,00                   43,24                        0,00 % 3,92 11,63 4,74                     14,07                    18,81                        (13,00 %) 9,48                           28,14                         37,62                         

93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 6,69                 19,11               25,80               8,10                 23,13               31,23               2,00                   62,46                        0,00 % 5,82 16,63 7,04                     20,12                    27,16                        (13,03 %) 14,08                         40,24                         54,32                         

93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 9,36                 20,48               29,84               11,33               24,78               36,11               1,00                   36,11                        0,00 % 8,14 17,82 9,85                     21,56                    31,41                        (13,02 %) 9,85                           21,56                         31,41                         

8.2.11.4 OUTROS TIPOS DE DISJUNTOR -

101895 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

un 65,53               423,12             488,65             79,30               512,02             591,32             1,00                   591,32                       0,03 % 57,02 368,19 69,00                    445,55                  514,55                       (12,98 %) 69,00                         445,55                        514,55                        

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 17,82               18,60               36,42               21,56               22,51               44,07               23,00                 1.013,61                    0,04 % 15,51 16,19 18,77                    19,59                    38,36                        (12,96 %) 431,71                        450,57                        882,28                        

91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41               32,77               63,18               36,80               39,65               76,45               1,00                   76,45                        0,00 % 26,46 28,52 32,02                    34,51                    66,53                        (12,98 %) 32,02                         34,51                         66,53                         

91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 26,25               29,01               55,26               31,77               35,11               66,88               1,00                   66,88                        0,00 % 22,84 25,24 27,64                    30,54                    58,18                        (13,01 %) 27,64                         30,54                         58,18                         

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 30,41               31,57               61,98               36,80               38,20               75,00               1,00                   75,00                        0,00 % 26,46 27,47 32,02                    33,24                    65,26                        (12,99 %) 32,02                         33,24                         65,26                         

8.2.12.2 PARALELOS -

91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,04               22,38               44,42               26,67               27,08               53,75               2,00                   107,50                       0,00 % 19,18 19,47 23,21                    23,56                    46,77                        (12,99 %) 46,42                         47,12                         93,54                         

91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68               36,56               71,24               41,97               44,24               86,21               2,00                   172,42                       0,01 % 30,18 31,81 36,52                    38,49                    75,01                        (12,99 %) 73,04                         76,98                         150,02                        

8.2.13 TOMADAS -

91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,04               21,18               43,22               26,67               25,63               52,30               69,00                 3.608,70                    0,15 % 19,18 18,43 23,21                    22,30                    45,51                        (12,98 %) 1.601,49                     1.538,70                     3.140,19                     

91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 22,04               23,49               45,53               26,67               28,43               55,10               10,00                 551,00                       0,02 % 19,18 20,44 23,21                    24,73                    47,94                        (12,99 %) 232,10                        247,30                        479,40                        

92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68               34,16               68,84               41,97               41,34               83,31               15,00                 1.249,65                    0,05 % 30,18 29,73 36,52                    35,98                    72,50                        (12,98 %) 547,80                        539,70                        1.087,50                     

92005 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 34,68               38,78               73,46               41,97               46,93               88,90               3,00                   266,70                       0,01 % 30,18 33,75 36,52                    40,84                    77,36                        (12,98 %) 109,56                        122,52                        232,08                        

92013 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

un 47,26               54,07               101,33             57,19               65,43               122,62             12,00                 1.471,44                    0,06 % 41,12 47,05 49,76                    56,94                    106,70                       (12,98 %) 597,12                        683,28                        1.280,40                     

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

un 6,13                 15,96               22,09               7,42                 19,31               26,73               15,00                 400,95                       0,02 % 5,33 13,89 6,45                     16,81                    23,26                        (12,98 %) 96,75                         252,15                        348,90                        

103782 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

un 16,79               18,52               35,31               20,32               22,41               42,73               15,00                 640,95                       0,03 % 14,61 16,12 17,68                    19,51                    37,19                        (12,97 %) 265,20                        292,65                        557,85                        

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 19,23               94,04               113,27             23,27               113,80             137,07             4,00                   548,28                       0,02 % 16,73 81,83 20,24                    99,02                    119,26                       (12,99 %) 80,96                         396,08                        477,04                        

8.3.4 CORDOALHA -

96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 m 1,63                 56,41               58,04               1,97                 68,26               70,23               15,00                 1.053,45                    0,04 % 1,42 49,09 1,72                     59,40                    61,12                        (12,97 %) 25,80                         891,00                        916,80                        

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

1099 Comp CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 180 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR 
EM POSTE DE CONCRETO

UN -                   31,63               31,63               -                   38,28               38,28               3,00                   114,84                       0,00 % 27,52 -                       33,30                    33,30                        (13,01 %) -                             99,90                         99,90                         

1012 Comp TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN40 (1 1/2"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 12,90               56,08               68,98               15,61               67,86               83,47               6,00                   500,82                       0,02 % 11,23 48,80 13,59                    59,05                    72,64                        (12,97 %) 81,54                         354,30                        435,84                        

12233 Comp Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive 
disjuntores

un -                   2.599,94           2.599,94           -                   3.146,19           3.146,19           1,00                   3.146,19                    0,13 % 2.262,40 -                       2.737,73               2.737,73                    (12,98 %) -                             2.737,73                     2.737,73                     

13150 Comp Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v un -                   75,81               75,81               -                   91,74               91,74               4,00                   366,96                       0,02 % 65,97 -                       79,83                    79,83                        (12,98 %) -                             319,32                        319,32                        

13816 Comp Disjuntor tripolar 125 A, padrão DIN (linha branca), corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens ou similar un -                   349,97             349,97             -                   423,50             423,50             2,00                   847,00                       0,04 % 304,53 -                       368,51                  368,51                       (12,98 %) -                             737,02                        737,02                        

39445 Comp DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN -                   152,89             152,89             -                   185,01             185,01             12,00                 2.220,12                    0,09 % 133,04 -                       160,99                  160,99                       (12,98 %) -                             1.931,88                     1.931,88                     

39446 Comp DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC UN -                   155,61             155,61             -                   188,30             188,30             4,00                   753,20                       0,03 % 135,41 -                       163,86                  163,86                       (12,98 %) -                             655,44                        655,44                        

39447 Comp DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN -                   166,40             166,40             -                   201,36             201,36             1,00                   201,36                       0,01 % 144,80 -                       175,22                  175,22                       (12,98 %) -                             175,22                        175,22                        

8417 Comp Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C, corrente 5KA un -                   20,01               20,01               -                   24,21               24,21               4,00                   96,84                        0,00 % 17,41 -                       21,07                    21,07                        (12,97 %) -                             84,28                         84,28                         

1098 Comp ESPELHO / PLACA CEGA C/ FURO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE PONTO DE FORÇA UN -                   5,00                 5,00                 -                   6,05                 6,05                 6,00                   36,30                        0,00 % 4,35 -                       5,26                     5,26                          (13,06 %) -                             31,56                         31,56                         

353 ORSE Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") m -                   13,39               13,39               -                   16,20               16,20               1,00                   16,20                        0,00 % 11,65 -                       14,10                    14,10                        (12,96 %) -                             14,10                         14,10                         

104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 9,43                 21,41               30,84               11,41               25,91               37,32               17,00                 634,44                       0,03 % 8,21 18,63 9,93                     22,54                    32,47                        (13,00 %) 168,81                        383,18                        551,99                        

104750 SINAPI CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS 
DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 9,21                 9,04                 18,25               11,15               10,94               22,09               5,00                   110,45                       0,00 % 8,01 7,87 9,69                     9,52                     19,21                        (13,04 %) 48,45                         47,60                         96,05                         

1047 Comp FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA, INCLUSO PARAFUSOS, CONECTORES E SUPORTES COLÁVEIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 26,41               20,31               46,72               31,96               24,58               56,54               183,00                10.346,82                  0,44 % 22,98 17,67 27,81                    21,38                    49,19                        (13,00 %) 5.089,23                     3.912,54                     9.001,77                     

1049 Comp TERMINAL A COMPRESSÃO - LIGAÇÃO CAPTOR E FITA UN 9,82                 9,38                 19,20               11,88               11,35               23,23               17,00                 394,91                       0,02 % 8,55 8,16 10,35                    9,87                     20,22                        (12,96 %) 175,95                        167,79                        343,74                        

1053 Comp INSTALAÇÃO DE SISTEMA SPDA ESTRUTURAL COM VERGALHÃO REDONDO DE 50mm², INCLUSO 
CONECTORES E DEMAIS DISPOSITIVOS

M 20,24               29,72               49,96               24,49               35,96               60,45               263,00                15.898,35                  0,68 % 17,61 25,86 21,31                    31,29                    52,60                        (12,99 %) 5.604,53                     8.229,27                     13.833,80                   

1054 Comp INSTALAÇÃO DE SISTEMA SPDA ESTRUTURAL COM VERGALHÃO REDONDO DE 70mm², INCLUSO 
CONECTORES E DEMAIS DISPOSITIVOS

M 20,24               31,47               51,71               24,49               38,08               62,57               40,00                 2.502,80                    0,11 % 17,61 27,38 21,31                    33,13                    54,44                        (12,99 %) 852,40                        1.325,20                     2.177,60                     

1009 Comp ILUMINAÇÃO DE FACHADA 1.035,20           2.205,16           3.240,36           1.252,70           2.668,46           3.921,16           1,00                   3.921,16                    0,17 % 900,80 1.918,87 1.090,06               2.322,02               3.412,08                    (12,98 %) 1.090,06                     2.322,02                     3.412,08                     

103785 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN -                   28,61               28,61               -                   34,62               34,62               2,00                   69,24                        0,00 % 24,90 -                       30,13                    30,13                        (12,97 %) -                             60,26                         60,26                         

105547 SINAPI FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 M -                   13,25               13,25               -                   16,03               16,03               18,00                 288,54                       0,01 % 11,53 -                       13,95                    13,95                        (12,98 %) -                             251,10                        251,10                        

39389 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W UN -                   13,71               13,71               -                   16,59               16,59               4,00                   66,36                        0,00 % 11,93 -                       14,44                    14,44                        (12,96 %) -                             57,76                         57,76                         

100913 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 13,74               83,39               97,13               16,63               100,91             117,54             23,00                 2.703,42                    0,12 % 11,96 72,56 14,47                    87,80                    102,27                       (12,99 %) 332,81                        2.019,40                     2.352,21                     

100914 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 15,63               114,48             130,11             18,91               138,53             157,44             2,00                   314,88                       0,01 % 13,60 99,62 16,46                    120,55                  137,01                       (12,98 %) 32,92                         241,10                        274,02                        

100916 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 26,11               122,04             148,15             31,60               147,68             179,28             26,00                 4.661,28                    0,20 % 22,72 106,20 27,49                    128,51                  156,00                       (12,99 %) 714,74                        3.341,26                     4.056,00                     

100918 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 9 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 13,74               83,39               97,13               16,63               100,91             117,54             1,00                   117,54                       0,01 % 11,96 72,56 14,47                    87,80                    102,27                       (12,99 %) 14,47                         87,80                         102,27                        

97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 20,04               92,61               112,65             24,25               112,07             136,32             3,00                   408,96                       0,02 % 17,44 80,59 21,10                    97,52                    118,62                       (12,98 %) 63,30                         292,56                        355,86                        

97609 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 5,65                 10,49               16,14               6,84                 12,69               19,53               8,00                   156,24                       0,01 % 4,92 9,13 5,95                     11,05                    17,00                        (12,95 %) 47,60                         88,40                         136,00                        

97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 5,64                 11,22               16,86               6,82                 13,58               20,40               14,00                 285,60                       0,01 % 4,91 9,76 5,94                     11,81                    17,75                        (12,99 %) 83,16                         165,34                        248,50                        

103785 PM_292 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_09/2024

UN 5,65                 25,00               30,65               6,84                 30,25               37,09               22,00                 815,98                       0,03 % 4,92 21,75 5,95                     26,32                    32,27                        (13,00 %) 130,90                        579,04                        709,94                        

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 100.500,52                4,28 % 100.500,52                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 16.585,69                   70.868,06                   87.453,75                   

9.1 INSTALACOES PARA GAS - GLP -

9.1.5 CONEXOES DE COBRE -

103805 SINAPI
COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL 
DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

un 11,80               10,73               22,53               14,28               12,98               27,26               6,00                   163,56                       0,01 % 10,27 9,34 12,43                    11,30                    23,73                        (12,95 %) 74,58                         67,80                         142,38                        

9.2 INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS -

9.2.10 EXTINTORES -

101909 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

un 22,24               229,03             251,27             26,91               277,15             304,06             6,00                   1.824,36                    0,08 % 19,35 199,30 23,42                    241,17                  264,59                       (12,98 %) 140,52                        1.447,02                     1.587,54                     

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -

95644 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

un 82,85               167,14             249,99             100,26             202,26             302,52             1,00                   302,52                       0,01 % 72,09 145,44 87,24                    176,00                  263,24                       (12,98 %) 87,24                         176,00                        263,24                        

95674 SINAPI HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 un 20,99               108,47             129,46             25,40               131,26             156,66             1,00                   156,66                       0,01 % 18,26 94,39 22,10                    114,22                  136,32                       (12,98 %) 22,10                         114,22                        136,32                        

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 13,11               1.311,09           1.324,20           15,86               1.586,55           1.602,41           2,00                   3.204,82                    0,14 % 11,41 1.140,88 13,81                    1.380,58               1.394,39                    (12,98 %) 27,62                         2.761,16                     2.788,78                     

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS -

103802 SINAPI
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

m 8,76                 36,48               45,24               10,60               44,14               54,74               11,00                 602,14                       0,03 % 7,62 31,74 9,22                     38,41                    47,63                        (12,99 %) 101,42                        422,51                        523,93                        

94692 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,50                 14,21               20,71               7,87                 17,20               25,07               4,00                   100,28                       0,00 % 5,66 12,37 6,85                     14,97                    21,82                        (12,96 %) 27,40                         59,88                         87,28                         

94693 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 5,95                 13,18               19,13               7,20                 15,95               23,15               2,00                   46,30                        0,00 % 5,18 11,47 6,27                     13,88                    20,15                        (12,96 %) 12,54                         27,76                         40,30                         

94694 SINAPI
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 9,07                 17,06               26,13               10,98               20,64               31,62               3,00                   94,86                        0,00 % 7,89 14,85 9,55                     17,97                    27,52                        (12,97 %) 28,65                         53,91                         82,56                         

94703 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,50                 14,69               21,19               7,87                 17,78               25,65               2,00                   51,30                        0,00 % 5,66 12,78 6,85                     15,47                    22,32                        (12,98 %) 13,70                         30,94                         44,64                         

94705 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 6,89                 30,05               36,94               8,34                 36,36               44,70               2,00                   89,40                        0,00 % 6,00 26,15 7,26                     31,64                    38,90                        (12,98 %) 14,52                         63,28                         77,80                         

94706 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 7,15                 29,19               36,34               8,65                 35,32               43,97               4,00                   175,88                       0,01 % 6,22 25,40 7,53                     30,74                    38,27                        (12,96 %) 30,12                         122,96                        153,08                        

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.2 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 7,70                 6,99                 14,69               9,32                 8,46                 17,78               143,59                2.553,03                    0,11 % 6,70 6,08 8,11                     7,36                     15,47                        (12,99 %) 1.164,51                     1.056,82                     2.221,33                     

89403 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

m 9,18                 12,37               21,55               11,11               14,97               26,08               23,90                 623,31                       0,03 % 7,99 10,76 9,67                     13,02                    22,69                        (13,00 %) 231,11                        311,18                        542,29                        

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 1,36                 14,64               16,00               1,65                 17,72               19,37               38,41                 744,00                       0,03 % 1,18 12,74 1,43                     15,42                    16,85                        (13,01 %) 54,93                         592,28                        647,21                        

89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

m 1,64                 16,12               17,76               1,98                 19,51               21,49               9,18                   197,28                       0,01 % 1,43 14,03 1,73                     16,98                    18,71                        (12,94 %) 15,88                         155,88                        171,76                        

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,58                 3,55                 8,13                 5,54                 4,30                 9,84                 23,00                 226,32                       0,01 % 3,99 3,09 4,83                     3,74                     8,57                          (12,91 %) 111,09                        86,02                         197,11                        

89366 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,87                 11,25               18,12               8,31                 13,61               21,92               18,00                 394,56                       0,02 % 5,98 9,79 7,24                     11,85                    19,09                        (12,91 %) 130,32                        213,30                        343,62                        

89364 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,38                 6,73                 14,11               8,93                 8,14                 17,07               9,00                   153,63                       0,01 % 6,42 5,86 7,77                     7,09                     14,86                        (12,95 %) 69,93                         63,81                         133,74                        

89369 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 8,81                 10,99               19,80               10,66               13,30               23,96               2,00                   47,92                        0,00 % 7,67 9,56 9,28                     11,57                    20,85                        (12,98 %) 18,56                         23,14                         41,70                         

89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,84                 6,52                 16,36               11,91               7,89                 19,80               8,00                   158,40                       0,01 % 8,56 5,67 10,36                    6,86                     17,22                        (13,03 %) 82,88                         54,88                         137,76                        

89398 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 11,74               10,31               22,05               14,21               12,48               26,69               2,00                   53,38                        0,00 % 10,22 8,97 12,37                    10,85                    23,22                        (13,00 %) 24,74                         21,70                         46,44                         

9.3.19 EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO -

89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,60                 4,28                 10,88               7,99                 5,18                 13,17               27,00                 355,59                       0,02 % 5,74 3,72 6,95                     4,50                     11,45                        (13,06 %) 187,65                        121,50                        309,15                        

89413 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 7,87                 6,79                 14,66               9,52                 8,22                 17,74               4,00                   70,96                        0,00 % 6,85 5,91 8,29                     7,15                     15,44                        (12,97 %) 33,16                         28,60                         61,76                         

89409 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,60                 5,02                 11,62               7,99                 6,07                 14,06               1,00                   14,06                        0,00 % 5,74 4,37 6,95                     5,29                     12,24                        (12,94 %) 6,95                           5,29                           12,24                         

89427 SINAPI
LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 4,09                 8,82                 12,91               4,95                 10,67               15,62               1,00                   15,62                        0,00 % 3,56 7,67 4,31                     9,28                     13,59                        (13,00 %) 4,31                           9,28                           13,59                         

89445 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 9,66                 12,03               21,69               11,69               14,56               26,25               1,00                   26,25                        0,00 % 8,41 10,47 10,18                    12,67                    22,85                        (12,95 %) 10,18                         12,67                         22,85                         

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA -

89497 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 5,08                 9,52                 14,60               6,15                 11,52               17,67               8,00                   141,36                       0,01 % 4,42 8,28 5,35                     10,02                    15,37                        (13,02 %) 42,80                         80,16                         122,96                        

89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,18                 10,04               16,22               7,48                 12,15               19,63               3,00                   58,89                        0,00 % 5,38 8,74 6,51                     10,58                    17,09                        (12,94 %) 19,53                         31,74                         51,27                         

89499 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 5,08                 15,38               20,46               6,15                 18,61               24,76               1,00                   24,76                        0,00 % 4,42 13,38 5,35                     16,19                    21,54                        (13,00 %) 5,35                           16,19                         21,54                         

89624 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 6,20                 13,27               19,47               7,50                 16,06               23,56               1,00                   23,56                        0,00 % 5,40 11,55 6,53                     13,98                    20,51                        (12,95 %) 6,53                           13,98                         20,51                         

89630 SINAPI
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

un 10,10               51,30               61,40               12,22               62,08               74,30               1,00                   74,30                        0,00 % 8,79 44,64 10,64                    54,02                    64,66                        (12,97 %) 10,64                         54,02                         64,66                         

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 14,23               11,71               25,94               17,22               14,17               31,39               14,93                 468,65                       0,02 % 12,38 10,19 14,98                    12,33                    27,31                        (13,00 %) 223,65                        184,09                        407,74                        

89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 15,47               16,44               31,91               18,72               19,89               38,61               66,29                 2.559,46                    0,11 % 13,46 14,31 16,29                    17,32                    33,61                        (12,95 %) 1.079,86                     1.148,14                     2.228,00                     

89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 18,54               20,96               39,50               22,44               25,36               47,80               6,78                   324,08                       0,01 % 16,13 18,24 19,52                    22,07                    41,59                        (12,99 %) 132,35                        149,63                        281,98                        

89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

m 21,60               22,87               44,47               26,14               27,67               53,81               176,89                9.518,45                    0,41 % 18,80 19,90 22,75                    24,08                    46,83                        (12,97 %) 4.024,25                     4.259,51                     8.283,76                     

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -

89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,16                 6,43                 12,59               7,45                 7,78                 15,23               15,00                 228,45                       0,01 % 5,36 5,60 6,49                     6,78                     13,27                        (12,87 %) 97,35                         101,70                        199,05                        

89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                 10,78               17,47               8,10                 13,04               21,14               13,00                 274,82                       0,01 % 5,82 9,38 7,04                     11,35                    18,39                        (13,01 %) 91,52                         147,55                        239,07                        

89746 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 9,36                 21,35               30,71               11,33               25,84               37,17               8,00                   297,36                       0,01 % 8,14 18,58 9,85                     22,48                    32,33                        (13,02 %) 78,80                         179,84                        258,64                        

89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,16                 6,21                 12,37               7,45                 7,51                 14,96               18,00                 269,28                       0,01 % 5,36 5,40 6,49                     6,53                     13,02                        (12,97 %) 116,82                        117,54                        234,36                        

89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,69                 10,08               16,77               8,10                 12,20               20,30               18,00                 365,40                       0,02 % 5,82 8,77 7,04                     10,61                    17,65                        (13,05 %) 126,72                        190,98                        317,70                        

89753 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 4,46                 6,30                 10,76               5,40                 7,62                 13,02               25,00                 325,50                       0,01 % 3,88 5,48 4,70                     6,63                     11,33                        (12,98 %) 117,50                        165,75                        283,25                        

89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 5,35                 11,85               17,20               6,47                 14,34               20,81               2,00                   41,62                        0,00 % 4,66 10,31 5,64                     12,48                    18,12                        (12,93 %) 11,28                         24,96                         36,24                         

89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 6,23                 13,68               19,91               7,54                 16,55               24,09               70,00                 1.686,30                    0,07 % 5,42 11,90 6,56                     14,40                    20,96                        (12,99 %) 459,20                        1.008,00                     1.467,20                     

89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,93                 17,55               26,48               10,81               21,24               32,05               9,00                   288,45                       0,01 % 7,77 15,27 9,40                     18,48                    27,88                        (13,01 %) 84,60                         166,32                        250,92                        

89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 12,48               33,69               46,17               15,10               40,77               55,87               1,00                   55,87                        0,00 % 10,86 29,32 13,14                    35,48                    48,62                        (12,98 %) 13,14                         35,48                         48,62                         

89783 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,23                 9,53                 17,76               9,96                 11,53               21,49               3,00                   64,47                        0,00 % 7,16 8,29 8,66                     10,03                    18,69                        (13,03 %) 25,98                         30,09                         56,07                         

89785 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 8,93                 19,81               28,74               10,81               23,97               34,78               2,00                   69,56                        0,00 % 7,77 17,24 9,40                     20,86                    30,26                        (13,00 %) 18,80                         41,72                         60,52                         

9.3.27 EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO -

89809 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 10,56               20,97               31,53               12,78               25,38               38,16               6,00                   228,96                       0,01 % 9,19 18,25 11,12                    22,08                    33,20                        (13,00 %) 66,72                         132,48                        199,20                        

89834 SINAPI
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

un 14,07               42,00               56,07               17,03               50,82               67,85               13,00                 882,05                       0,04 % 12,24 36,55 14,81                    44,23                    59,04                        (12,98 %) 192,53                        574,99                        767,52                        

9.3.29 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

89512 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

m 19,56               34,99               54,55               23,67               42,34               66,01               13,00                 858,13                       0,04 % 17,02 30,45 20,60                    36,85                    57,45                        (12,97 %) 267,80                        479,05                        746,85                        

9.3.30 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS - SÉRIE R -

9.3.30.1 EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO -



89556 SINAPI
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 4,16                 35,33               39,49               5,03                 42,75               47,78               48,00                 2.293,44                    0,10 % 3,62 30,74 4,38                     37,20                    41,58                        (12,98 %) 210,24                        1.785,60                     1.995,84                     

89549 SINAPI
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

un 2,50                 16,49               18,99               3,03                 19,95               22,98               2,00                   45,96                        0,00 % 2,18 14,35 2,64                     17,36                    20,00                        (12,97 %) 5,28                           34,72                         40,00                         

9.3.30.2 EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS -

89585 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 13,26               34,64               47,90               16,05               41,92               57,97               16,00                 927,52                       0,04 % 11,54 30,14 13,96                    36,47                    50,43                        (13,01 %) 223,36                        583,52                        806,88                        

89584 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

un 13,26               33,65               46,91               16,05               40,72               56,77               45,00                 2.554,65                    0,11 % 11,54 29,28 13,96                    35,43                    49,39                        (13,00 %) 628,20                        1.594,35                     2.222,55                     

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

98054 SINAPI
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA 
= 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 382,77             4.789,86           5.172,63           463,19             5.796,21           6.259,40           1,00                   6.259,40                    0,27 % 333,08 4.168,01 403,06                  5.043,71               5.446,77                    (12,98 %) 403,06                        5.043,71                     5.446,77                     

98065 SINAPI
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 
M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

un 628,81             7.744,12           8.372,93           760,92             9.371,16           10.132,08         1,00                   10.132,08                  0,43 % 547,17 6.738,72 662,13                  8.154,53               8.816,66                    (12,98 %) 662,13                        8.154,53                     8.816,66                     

98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

un 7,61                 46,62               54,23               9,21                 56,41               65,62               5,00                   328,10                       0,01 % 6,62 40,57 8,01                     49,09                    57,10                        (12,98 %) 40,05                         245,45                        285,50                        

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.1 MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                 69,62               74,74               6,20                 84,25               90,45               1,00                   90,45                        0,00 % 4,46 60,58 5,40                     73,31                    78,71                        (12,98 %) 5,40                           73,31                         78,71                         

86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 5,12                 7,01                 12,13               6,20                 8,48                 14,68               8,00                   117,44                       0,01 % 4,46 6,10 5,40                     7,38                     12,78                        (12,94 %) 43,20                         59,04                         102,24                        

9.4.4 CUBAS E PIAS -

86937 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 40,26               249,41             289,67             48,72               301,81             350,53             3,00                   1.051,59                    0,04 % 35,03 217,03 42,39                    262,63                  305,02                       (12,98 %) 127,17                        787,89                        915,06                        

9.4.5 LAVATORIOS -

86943 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 29,65               250,08             279,73             35,88               302,62             338,50             4,00                   1.354,00                    0,06 % 25,80 217,61 31,22                    263,33                  294,55                       (12,98 %) 124,88                        1.053,32                     1.178,20                     

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

86888 SINAPI
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

un 30,03               569,37             599,40             36,34               688,99             725,33             2,00                   1.450,66                    0,06 % 26,13 495,45 31,62                    599,54                  631,16                       (12,98 %) 63,24                         1.199,08                     1.262,32                     

95472 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 42,61               923,54             966,15             51,56               1.117,58           1.169,14           4,00                   4.676,56                    0,20 % 37,08 803,64 44,87                    972,48                  1.017,35                    (12,98 %) 179,48                        3.889,92                     4.069,40                     

100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 un 5,17                 41,66               46,83               6,26                 50,41               56,67               2,00                   113,34                       0,00 % 4,50 36,25 5,45                     43,87                    49,32                        (12,97 %) 10,90                         87,74                         98,64                         

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64               90,10               100,74             12,88               109,03             121,91             7,00                   853,37                       0,04 % 9,26 78,40 11,21                    94,87                    106,08                       (12,98 %) 78,47                         664,09                        742,56                        

95545 SINAPI SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64               87,92               98,56               12,88               106,39             119,27             1,00                   119,27                       0,01 % 9,26 76,51 11,21                    92,58                    103,79                       (12,98 %) 11,21                         92,58                         103,79                        

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

un 10,64               43,52               54,16               12,88               52,66               65,54               7,00                   458,78                       0,02 % 9,26 37,87 11,21                    45,83                    57,04                        (12,97 %) 78,47                         320,81                        399,28                        

100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 31,95               204,71             236,66             38,66               247,72             286,38             8,00                   2.291,04                    0,10 % 27,80 178,13 33,64                    215,56                  249,20                       (12,98 %) 269,12                        1.724,48                     1.993,60                     

100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,95               204,71             236,66             38,66               247,72             286,38             4,00                   1.145,52                    0,05 % 27,80 178,13 33,64                    215,56                  249,20                       (12,98 %) 134,56                        862,24                        996,80                        

100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,96               216,17             248,13             38,67               261,59             300,26             4,00                   1.201,04                    0,05 % 27,81 188,11 33,65                    227,63                  261,28                       (12,98 %) 134,60                        910,52                        1.045,12                     

100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 31,94               223,82             255,76             38,65               270,84             309,49             8,00                   2.475,92                    0,11 % 27,79 194,76 33,63                    235,68                  269,31                       (12,98 %) 269,04                        1.885,44                     2.154,48                     

100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 15,05               100,33             115,38             18,21               121,41             139,62             1,00                   139,62                       0,01 % 13,10 87,30 15,85                    105,64                  121,49                       (12,99 %) 15,85                         105,64                        121,49                        

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 5,35                 45,98               51,33               6,47                 55,64               62,11               1,00                   62,11                        0,00 % 4,66 40,01 5,64                     48,42                    54,06                        (12,96 %) 5,64                           48,42                         54,06                         

94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 3,85                 27,40               31,25               4,66                 33,16               37,82               2,00                   75,64                        0,00 % 3,35 23,84 4,05                     28,85                    32,90                        (13,01 %) 8,10                           57,70                         65,80                         

94491 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 5,50                 56,71               62,21               6,66                 68,62               75,28               2,00                   150,56                       0,01 % 4,79 49,35 5,80                     59,72                    65,52                        (12,96 %) 11,60                         119,44                        131,04                        

94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

un 5,50                 58,40               63,90               6,66                 70,67               77,33               2,00                   154,66                       0,01 % 4,79 50,82 5,80                     61,50                    67,30                        (12,97 %) 11,60                         123,00                        134,60                        

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 
APRARELHOS SANITÁRIOS

-

103957 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,54                 3,22                 5,76                 3,07                 3,90                 6,97                 4,00                   27,88                        0,00 % 2,21 2,80 2,67                     3,39                     6,06                          (13,06 %) 10,68                         13,56                         24,24                         

103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 10,87               18,08               28,95               13,15               21,88               35,03               34,92                 1.223,25                    0,05 % 9,46 15,73 11,45                    19,03                    30,48                        (12,99 %) 399,83                        664,53                        1.064,36                     

103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 13,01               20,19               33,20               15,74               24,43               40,17               8,34                   335,02                       0,01 % 11,32 17,57 13,70                    21,26                    34,96                        (12,97 %) 114,26                        177,31                        291,57                        

103980 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,31                 11,10               20,41               11,27               13,43               24,70               8,00                   197,60                       0,01 % 8,10 9,66 9,80                     11,69                    21,49                        (13,00 %) 78,40                         93,52                         171,92                        

103982 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,32                 16,95               26,27               11,28               20,51               31,79               1,00                   31,79                        0,00 % 8,11 14,75 9,81                     17,85                    27,66                        (12,99 %) 9,81                           17,85                         27,66                         

103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,13               11,90               23,03               13,47               14,40               27,87               3,00                   83,61                        0,00 % 9,69 10,36 11,73                    12,54                    24,27                        (12,92 %) 35,19                         37,62                         72,81                         

103993 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,73                 5,95                 11,68               6,93                 7,20                 14,13               1,00                   14,13                        0,00 % 4,99 5,18 6,04                     6,27                     12,31                        (12,88 %) 6,04                           6,27                           12,31                         

104004 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,87               19,23               34,10               17,99               23,27               41,26               3,00                   123,78                       0,01 % 12,94 16,73 15,66                    20,24                    35,90                        (12,99 %) 46,98                         60,72                         107,70                        

104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,43               16,43               28,86               15,04               19,88               34,92               4,00                   139,68                       0,01 % 10,82 14,30 13,09                    17,30                    30,39                        (12,97 %) 52,36                         69,20                         121,56                        

104012 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11,47               15,23               26,70               13,88               18,43               32,31               1,00                   32,31                        0,00 % 9,98 13,25 12,08                    16,03                    28,11                        (13,00 %) 12,08                         16,03                         28,11                         

104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,31                 7,04                 12,35               6,43                 8,52                 14,95               1,00                   14,95                        0,00 % 4,62 6,13 5,59                     7,42                     13,01                        (12,98 %) 5,59                           7,42                           13,01                         

1097 Comp TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN40 (1 1/2”), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M -                   68,98               68,98               -                   83,47               83,47               6,00                   500,82                       0,02 % 60,02 -                       72,63                    72,63                        (12,99 %) -                             435,78                        435,78                        

104343 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10,12               26,14               36,26               12,25               31,63               43,88               2,00                   87,76                        0,00 % 8,81 22,75 10,66                    27,53                    38,19                        (12,97 %) 21,32                         55,06                         76,38                         

104345 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,29               34,00               45,29               13,66               41,14               54,80               6,00                   328,80                       0,01 % 9,82 29,59 11,88                    35,81                    47,69                        (12,97 %) 71,28                         214,86                        286,14                        

104347 SINAPI
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 11,88               38,36               50,24               14,38               46,42               60,80               1,00                   60,80                        0,00 % 10,34 33,38 12,51                    40,39                    52,90                        (12,99 %) 12,51                         40,39                         52,90                         

104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 0,54                 10,45               10,99               0,65                 12,65               13,30               8,00                   106,40                       0,00 % 0,47 9,09 0,57                     11,00                    11,57                        (13,01 %) 4,56                           88,00                         92,56                         

104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,49                 15,51               20,00               5,43                 18,77               24,20               3,00                   72,60                        0,00 % 3,91 13,50 4,73                     16,34                    21,07                        (12,93 %) 14,19                         49,02                         63,21                         

104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 12,30               63,58               75,88               14,88               76,94               91,82               32,86                 3.017,21                    0,13 % 10,70 55,33 12,95                    66,95                    79,90                        (12,98 %) 425,54                        2.199,98                     2.625,52                     

104171 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 8,42                 85,38               93,80               10,19               103,32             113,51             1,00                   113,51                       0,00 % 7,33 74,30 8,87                     89,91                    98,78                        (12,98 %) 8,87                           89,91                         98,78                         

1011 Comp CONDUTOR RETANGULAR, 100 X 65, BRANCO, AQUAPLUV STYLE m 27,71               64,00               91,71               33,53               77,45               110,98             1,00                   110,98                       0,00 % 24,11 55,69 29,18                    67,39                    96,57                        (12,98 %) 29,18                         67,39                         96,57                         

1051 Comp  SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE COM PLACA INDICATIVA DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, FIXADA EM 
PORTAS OU PAREDES, CONFORME INDICADO EM PROJETO

UN 6,36                 23,76               30,12               7,70                 28,75               36,45               16,00                 583,20                       0,02 % 5,53 20,68 6,69                     25,02                    31,71                        (13,00 %) 107,04                        400,32                        507,36                        

100850 Comp ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 22,00               138,00             160,00             26,62               166,99             193,61             4,00                   774,44                       0,03 % 19,14 120,08 23,16                    145,31                  168,47                       (12,98 %) 92,64                         581,24                        673,88                        

 01889/ORSE ORSE ESPELHO PLANO 4MM un -                   444,33             444,33             -                   537,68             537,68             7,00                   3.763,76                    0,16 % 386,64 -                       467,87                  467,87                       (12,98 %) -                             3.275,09                     3.275,09                     

 09489/ORSE ORSE PRATELEIRA LINHA FLEX, REF. 2030 CFLX, DA DECA OU SIMILAR un -                   234,80             234,80             -                   284,13             284,13             6,00                   1.704,78                    0,07 % 204,32 -                       247,25                  247,25                       (12,98 %) -                             1.483,50                     1.483,50                     

1016 Comp BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 4,00 X 1,30 M, COM DUAS LATERAIS DE 1,30 x 0,90 M, PARA PIA DE 
COZINHA, COM CUBA INOX DUPLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 736,02             7.109,34           7.845,36           890,66             8.603,01           9.493,67           1,00                   9.493,67                    0,40 % 640,46 6.186,36 775,02                  7.486,11               8.261,13                    (12,98 %) 775,02                        7.486,11                     8.261,13                     

1019 Comp BANCADA EM GRANITO CINZA ITABIRA, E=2CM m² 39,39               488,59             527,98             47,67               591,24             638,91             4,88                   3.117,88                    0,13 % 34,28 425,16 41,48                    514,49                  555,97                       (12,98 %) 202,42                        2.510,71                     2.713,13                     

12208 ORSE
PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO 
ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO 
EM PLÁSTICO ABS CINZA

un 5,40                 123,60             129,00             6,53                 149,57             156,10             7,00                   1.092,70                    0,05 % 4,70 107,55 5,69                     130,15                  135,84                       (12,98 %) 39,83                         911,05                        950,88                        

3708 ORSE CABIDE EM AÇO INOX, DECA 2060 C40, ACABAMENTO CROMADO OU SIMILAR un 6,30                 109,65             115,95             7,62                 132,69             140,31             7,00                   982,17                       0,04 % 5,48 95,41 6,63                     115,46                  122,09                       (12,99 %) 46,41                         808,22                        854,63                        

38633 ORSE FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE 
PEDRA NATURAL

un 40,00               15,00               55,00               48,40               18,15               66,55               4,00                   266,20                       0,01 % 34,81 13,05 42,12                    15,79                    57,91                        (12,98 %) 168,48                        63,16                         231,64                        

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 682.401,29                29,05 % 682.401,29                      . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 153.065,94                 440.741,17                 593.807,11                 

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87905 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 6,27                 3,79                 10,06               7,59                 4,59                 12,18               1.616,97             19.694,69                  0,84 % 5,46 3,30 6,61                     3,99                     10,60                        (12,97 %) 10.688,17                   6.451,71                     17.139,88                   

10.1.3 EMBOCO -

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 35,53               29,57               65,10               42,99               35,78               78,77               1.616,98             127.369,51                5,42 % 30,92 25,73 37,42                    31,14                    68,56                        (12,96 %) 60.507,39                   50.352,76                   110.860,15                 

10.1.11 REVESTIMENTO COM PEDRA -

87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m2 17,55               111,65             129,20             21,24               135,11             156,35             404,29                63.210,74                  2,69 % 15,27 97,15 18,48                    117,56                  136,04                       (12,99 %) 7.471,28                     47.528,33                   54.999,61                   

10.1.15 FORRO DE GESSO -

96114 SINAPI
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m2 20,88               61,14               82,02               25,27               73,99               99,26               314,89                31.255,98                  1,33 % 18,17 53,20 21,99                    64,38                    86,37                        (12,99 %) 6.924,43                     20.272,62                   27.197,05                   

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98547 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_09/2023

m2 47,90               186,00             233,90             57,96               225,08             283,04             63,77                 18.049,46                  0,77 % 41,68 161,85 50,44                    195,85                  246,29                       (12,98 %) 3.216,56                     12.489,35                   15.705,91                   

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,86               33,32               47,18               16,77               40,32               57,09               459,51                26.233,43                  1,12 % 12,06 28,99 14,59                    35,08                    49,67                        (13,00 %) 6.704,25                     16.119,61                   22.823,86                   

10.2.10 PEITORIL -

101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 m 6,69                 34,79               41,48               8,10                 42,10               50,20               240,72                12.084,14                  0,51 % 5,82 30,27 7,04                     36,63                    43,67                        (13,01 %) 1.694,67                     8.817,57                     10.512,24                   

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -

92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m2 8,61                 53,45               62,06               10,42               64,68               75,10               222,16                16.684,22                  0,71 % 7,49 46,51 9,06                     56,28                    65,34                        (13,00 %) 2.012,77                     12.503,16                   14.515,93                   

10.3.12 PISO DE CONCRETO -

94992 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM 
OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m2 18,16               66,27               84,43               21,98               80,19               102,17             40,64                 4.152,19                    0,18 % 15,80 57,67 19,12                    69,79                    88,91                        (12,98 %) 777,04                        2.836,27                     3.613,31                     

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

88650 SINAPI
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. 
AF_02/2023

m 3,02                 10,84               13,86               3,65                 13,12               16,77               238,30                3.996,29                    0,17 % 2,63 9,43 3,18                     11,41                    14,59                        (13,00 %) 757,79                        2.719,00                     3.476,79                     

10.4 PINTURAS -

10.4.3 MASSA ÚNICA -

96132 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m2 9,14                 14,93               24,07               11,06               18,07               29,13               127,55                3.715,53                    0,16 % 7,95 12,99 9,62                     15,72                    25,34                        (13,01 %) 1.227,03                     2.005,09                     3.232,12                     

96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 m2 19,43               19,55               38,98               23,51               23,66               47,17               1.337,87             63.107,33                  2,69 % 16,91 17,01 20,46                    20,58                    41,04                        (13,00 %) 27.372,82                   27.533,36                   54.906,18                   

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88431 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS CORES. AF_03/2024

m2 8,31                 18,48               26,79               10,06               22,36               32,42               862,63                27.966,46                  1,19 % 7,23 16,08 8,75                     19,46                    28,21                        (12,99 %) 7.548,01                     16.786,78                   24.334,79                   

88423 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
UMA COR. AF_03/2024

m2 4,66                 16,97               21,63               5,64                 20,54               26,18               552,82                14.472,83                  0,62 % 4,06 14,77 4,91                     17,87                    22,78                        (12,99 %) 2.714,35                     9.878,89                     12.593,24                   

10.4.16 PINTURA EM PISO -

102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

m2 9,78                 13,58               23,36               11,83               16,43               28,26               3,00                   84,78                        0,00 % 8,51 11,82 10,30                    14,30                    24,60                        (12,95 %) 30,90                         42,90                         73,80                         

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 m2 42,60               102,18             144,78             51,55               123,65             175,20             14,43                 2.528,14                    0,11 % 37,07 88,91 44,86                    107,59                  152,45                       (12,99 %) 647,33                        1.552,52                     2.199,85                     

40652 SINAPI PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) m² 34,50               120,00             154,50             41,75               145,21             186,96             17,49                 3.269,93                    0,14 % 30,02 104,42 36,33                    126,36                  162,69                       (12,98 %) 635,41                        2.210,04                     2.845,45                     

1017 Comp SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM M 22,39               136,65             159,04             27,09               165,36             192,45             19,39                 3.731,61                    0,16 % 19,48 118,91 23,57                    143,89                  167,46                       (12,99 %) 457,02                        2.790,03                     3.247,05                     

1015 Comp FORRO EM DRYWALL RU, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 
AF_08/2023_PS

m² 20,89               189,91             210,80             25,28               229,81             255,09             90,65                 23.123,91                  0,98 % 18,18 165,25 22,00                    199,97                  221,97                       (12,98 %) 1.994,30                     18.127,28                   20.121,58                   

2285 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 m² -                   16,65               16,65               -                   20,15               20,15               507,17                10.219,48                  0,44 % 14,49 -                       17,53                    17,53                        (13,00 %) -                             8.890,69                     8.890,69                     

2288 ORSE Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional m² -                   18,69               18,69               -                   22,62               22,62               60,56                 1.369,87                    0,06 % 16,26 -                       19,68                    19,68                        (13,00 %) -                             1.191,82                     1.191,82                     

8623 ORSE Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1 m² -                   18,32               18,32               -                   22,17               22,17               509,68                11.299,61                  0,48 % 15,94 -                       19,29                    19,29                        (12,99 %) -                             9.831,73                     9.831,73                     

13430 ORSE Revestimento em porcelanato para parede, 19 x 90 cm, linha bali camel ex, Eliane ou similar, aplicado com argamassa 
industrializada ac-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² -                   133,63             133,63             -                   161,71             161,71             65,25                 10.551,58                  0,45 % 116,28 -                       140,71                  140,71                       (12,99 %) -                             9.181,33                     9.181,33                     

9604 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, 
aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço. Rev 01 _08/2024

m² -                   98,06               98,06               -                   118,66             118,66             159,66                18.945,26                  0,81 % 85,33 -                       103,26                  103,26                       (12,98 %) -                             16.486,49                   16.486,49                   

1002 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 01 cj 627,46             13.173,74         13.801,20         759,29             15.186,69         15.945,98         1,00                   15.945,98                  0,68 % 546,00 11.463,43 660,71                  13.215,04             13.875,75                  (12,98 %) 660,71                        13.215,04                   13.875,75                   

1003 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 02 cj 2.036,58           37.244,57         39.281,15         2.464,47           42.935,54         45.400,01         1,00                   45.400,01                  1,93 % 1.772,18 32.409,22 2.144,52               37.361,35             39.505,87                  (12,98 %) 2.144,52                     37.361,35                   39.505,87                   

1004 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 03 cj 1.114,72           21.049,12         22.163,84         1.348,92           24.265,43         25.614,35         1,00                   25.614,35                  1,09 % 970,00 18.316,37 1.173,80               21.115,11             22.288,91                  (12,98 %) 1.173,80                     21.115,11                   22.288,91                   

1005 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 04 cj 1.388,00           37.684,51         39.072,51         1.679,62           43.442,70         45.122,32         1,00                   45.122,32                  1,92 % 1.207,80 32.792,04 1.461,56               37.802,66             39.264,22                  (12,98 %) 1.461,56                     37.802,66                   39.264,22                   

1006 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 05 cj 370,91             4.854,55           5.225,46           448,84             5.596,33           6.045,17           1,00                   6.045,17                    0,26 % 322,76 4.224,30 390,57                  4.869,77               5.260,34                    (12,98 %) 390,57                        4.869,77                     5.260,34                     

1007 Comp PAINEL METÁLICO DA FACHADA 06 cj 1.036,88           3.666,17           4.703,05           1.254,73           4.226,36           5.481,09           1,00                   5.481,09                    0,23 % 902,26 3.190,20 1.091,82               3.677,66               4.769,48                    (12,98 %) 1.091,82                     3.677,66                     4.769,48                     

1008 Comp TOTÉN cj 579,00             5.064,44           5.643,44           700,65             5.838,29           6.538,94           1,00                   6.538,94                    0,28 % 503,83 4.406,94 609,68                  5.080,32               5.690,00                    (12,98 %) 609,68                        5.080,32                     5.690,00                     

1018 Comp PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

M 29,07               146,64             175,71             35,18               177,45             212,63             67,42                 14.335,51                  0,61 % 25,30 127,60 30,62                    154,41                  185,03                       (12,98 %) 2.064,40                     10.410,32                   12.474,72                   

1013 Comp RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. M 3,03                 20,94               23,97               3,67                 25,34               29,01               3,60                   104,44                       0,00 % 2,64 18,22 3,19                     22,05                    25,24                        (13,00 %) 11,48                         79,38                         90,86                         

1014 Comp
RODAPÉ EM PORCELANATO PARA PAREDE, 19 X 90 CM, LINHA BALI CAMEL EX, ELIANE OU SIMILAR, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 
EMBOÇO, ALTURA 7CM

m² 17,32               121,04             138,36             20,96               146,47             167,43             4,16                   696,51                       0,03 % 15,07 105,33 18,24                    127,46                  145,70                       (12,98 %) 75,88                         530,23                        606,11                        

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 8.515,04                    0,36 % 8.515,04                         . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 1.370,72                     6.038,25                     7.408,97                     

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

11.2.2 PLANTAS -

98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 un 107,92             209,68             317,60             130,59             253,73             384,32             2,00                   768,64                       0,03 % 93,91 182,46 113,64                  220,79                  334,43                       (12,98 %) 227,28                        441,58                        668,86                        

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 3,27                 11,02               14,29               3,96                 13,34               17,30               188,01                3.252,57                    0,14 % 2,85 9,59 3,45                     11,60                    15,05                        (13,01 %) 648,63                        2.180,92                     2.829,55                     

11.2.3 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

103307 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM 
CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

un 85,89               1.279,56           1.365,45           103,94             1.548,40           1.652,34           1,00                   1.652,34                    0,07 % 74,74 1.113,44 90,44                    1.347,37               1.437,81                    (12,98 %) 90,44                         1.347,37                     1.437,81                     

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) m 9,05                 10,33               19,38               10,95               12,50               23,45               17,18                 402,87                       0,02 % 7,88 8,99 9,54                     10,88                    20,42                        (12,92 %) 163,90                        186,92                        350,82                        

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 205,72             210,84             416,56             248,94             255,14             504,08             1,00                   504,08                       0,02 % 179,01 183,47 216,62                  222,02                  438,64                       (12,98 %) 216,62                        222,02                        438,64                        

103311 PM_292 INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 110 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE 
AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 22,65               100,00             122,65             27,41               121,01             148,42             1,00                   148,42                       0,01 % 19,71 87,02 23,85                    105,30                  129,15                       (12,98 %) 23,85                         105,30                        129,15                        

8761 ORSE PLANTA - SAMAMBAIA C/1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO un 105,43             105,43             -                   127,58             127,58             14,00                 1.786,12                    0,08 % 91,74 -                       111,01                  111,01                       (12,99 %) -                             1.554,14                     1.554,14                     

12 572 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 5.083,44                    0,22 % 5.083,44                         . usar preços unitários com 2 casas decimais. - 2.701,04                     1.708,85                     4.409,89                     

12.1 LIMPEZAS -

12.1.2 LIMPEZA DE PISOS -

99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m2 1,89                 0,89                 2,78                 2,29                 1,08                 3,37                 540,84                1.822,63                    0,08 % 1,64 0,77 1,98                     0,93                     2,91                          (13,65 %) 1.070,86                     502,98                        1.573,84                     

99806 SINAPI LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 m2 0,78                 0,36                 1,14                 0,94                 0,44                 1,38                 1.025,70             1.415,47                    0,06 % 0,68 0,31 0,82                     0,38                     1,20                          (13,04 %) 841,07                        389,77                        1.230,84                     

99817 SINAPI
LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

un 2,42                 3,91                 6,33                 2,93                 4,73                 7,66                 7,00                   53,62                        0,00 % 2,11 3,40 2,55                     4,11                     6,66                          (13,05 %) 17,85                         28,77                         46,62                         

99818 SINAPI
LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. 
AF_04/2019

un 2,42                 3,91                 6,33                 2,93                 4,73                 7,66                 6,00                   45,96                        0,00 % 2,11 3,40 2,55                     4,11                     6,66                          (13,05 %) 15,30                         24,66                         39,96                         

99820 SINAPI LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 m2 1,22                 1,18                 2,40                 1,48                 1,43                 2,91                 194,26                565,30                       0,02 % 1,06 1,03 1,28                     1,25                     2,53                          (13,06 %) 248,65                        242,83                        491,48                        

99821 SINAPI LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 m2 1,79                 1,90                 3,69                 2,17                 2,30                 4,47                 194,26                868,34                       0,04 % 1,56 1,65 1,89                     2,00                     3,89                          (12,98 %) 367,15                        388,52                        755,67                        

99825 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019 m2 2,26                 2,12                 4,38                 2,73                 2,57                 5,30                 58,89                 312,12                       0,01 % 1,97 1,84 2,38                     2,23                     4,61                          (13,02 %) 140,16                        131,32                        271,48                        

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  PREÇO GLOBAL  DO 
PROJETO  .       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 PREÇO GLOBAL  
MATERIAL + 

EQUIPAMENTO 
 PREÇO GLOBAL DA 

PROPOSTA 

Desconto Final Calculado da Proposta % 28,91% 71,09%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  15/12/2025 2.348.939,56                   (12,98 %) 590.830,25                 1.453.169,75               2.044.000,00               

m2 |  valor 
R$/m²

4.343,13                
Área TOTAL do 

PROJETO:
540,84        

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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