PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	SANTA TEREZA DO OESTE	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.	PRIORIDADE:	09	SINI:	64	
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - PARQUES E ÁREAS VERDES	Não serão permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.	LOTE nº :	1			
Local da Obra:	LOTE ÁREA VERDE UP1, QUADRA 04, LOTEAMENTO SANTA FÉ	Tabela Referência (SINI Desoneração): DSR/PR de AGOSTO/25 \| SINAPI de SETEMBRO/2025					
Fonte de Recurso:	PMM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei nº14.133/21):	10/02/2026 - xxx			

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI			CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R$) - PR
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R$)		
	001	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									932,56	3.690,20	4.162,76	1,00 %	4.162,76
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS													
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO													
00001	ORSE	PLACA DE OBRA (LISO 3) 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E POSTALETES	un	413,34	3.035,20	3.448,54	502,56	3.690,20	4.192,76	1,00	502,56	3.690,20	4.192,76	1,00 %	
	002	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS									744,06	1.091,34	1.835,40	0,46 %	1.835,40
2.1		MOVIMENTO DO TERRA													
2.1.2		ESCAVACAO MECANICA													
00381	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÃO MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2024	m3	2,26	4,26	6,52	2,75	5,18	7,93	84,48	232,60	438,23	670,89	0,17 %	
2.1.6															
93388	SINAPI	RESTERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO DE 1ª CATEGORIA, COM UTILIZAÇÃO DE SOLO DE RETIRADO). AF_06/2023	m3	9,94	13,70	22,64	12,28	15,64	27,93	42,20	511,41	652,11	1.164,52	0,29 %	
	004	ESTRUTURAS									3.930,38	3.761,52	7.691,87	1,92 %	7.691,87
4.4															
4.4.2		CONCRETO SIMPLES													
100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2016	m2	80,42	76,96	157,38	87,77	93,57	181,34	40,20	3.930,38	3.761,52	7.691,87	1,92 %	
	005	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFÔNIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO									21.274,67	95.067,88	116.342,55	29,24 %	116.342,55
5.1		ELETIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA													
5.1.7		POSTES													
00422	SINAPI	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINARIAS, SEM CABEAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	un	176,43	2.080,12	2.281,52	214,47	2.533,09	2.749,56	16,00	3.217,55	38.026,35	41.243,40	10,36 %	
5.2		INSTALAÇÕES ELÉTICAS													
5.2.2		ENTRADA DE ENERGIA													
101921	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (BIPOLAR) - INCLUSO O PONTE DE CONCRETO. AF_07/2020_PS	un	676,24	1.429,53	2.122,73	822,20	1.734,38	2.556,58	1,00	822,20	1.734,38	2.556,58	0,64 %	
5.2.3		ELETRODUTOS E CONDUÇÃO													
5.2.3.2		ELETRODUTOS PVC RIGIDOS													
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	8,03	17,25	25,28	9,79	20,97	30,75	800,00	4.880,00	10.488,00	15.368,00	3,86 %	
5.2.8		CABOS													
5.2.8.2		ISOLAMENTO 0,6/1kV													
91863	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2012	m	6,44	12,83	19,27	6,97	15,60	22,21	1.020,00	10.090,20	23.790,00	33.870,25	8,51 %	
5.2.9		CAIXA													
97881	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	un	37,85	134,48	172,43	46,14	163,92	209,44	20,00	922,80	3.270,00	4.192,80	1,05 %	
5.2.5		QUADROS DE ENERGIA													
101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	22,72	391,89	414,61	27,62	476,46	504,08	1,00	27,62	476,46	504,08	0,13 %	
5.2.11															
5.2.11.1		DISJUNTORES													
93949	SINAPI	MONOPOLARES DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	4,67	11,30	16,07	5,58	13,66	19,24	2,00	11,12	27,96	39,08	0,01 %	
5.2.11.2		BIPOLARES													
93969	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	un	25,30	61,40	86,70	30,76	74,66	105,41	2,00	61,52	149,32	210,82	0,05 %	
5.2.20		LAMPADAS													
5.2.20.3		LUMINÁRIAS DE LED													
101927	SINAPI	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	25,40	435,04	460,83	30,88	529,52	560,40	30,00	926,40	15.885,60	16.812,00	4,22 %	
5.2.21		REATORES E OUTROS													
101932	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	un	1,04	32,98	33,83	1,26	39,61	40,87	1,00	1,26	39,61	40,87	0,01 %	
5.3		SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA													
5.3.2		HASTE DE ATERRAMENTO													
99983	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	un	17,79	64,88	82,67	21,62	78,88	100,51	10,00	324,45	1.183,20	1.507,65	0,38 %	
	011	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS									77.938,12	131.314,24	209.270,36	52,59 %	209.270,36
11.2		PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS													
11.2.1		MANUTENCAO / ESPACOS - PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS													
98504	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2024	m2	6,41	-	6,41	7,78	-	7,78	1.440,62	11.377,40	-	11.377,40	2,86 %	
11.2.2		PLANTAS													
95011	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M . AF_07/2018	un	43,99	88,91	130,89	53,47	109,67	159,14	21,00	1.122,87	2.219,07	3.341,94	0,84 %	
103846	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m2	9,02	15,90	15,52	8,10	12,77	19,87	360,00	2.246,80	4.699,36	6.946,16	1,75 %	
98526	SINAPI	REMOÇÃO DE ÁRVORES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	un	109,74	47,84	153,38	128,08	57,92	186,00	21,00	2.698,75	1.216,32	3.915,08	0,98 %	
98529	SINAPI	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2024	un	101,04	-	101,04	123,21	-	123,21	21,00	2.587,41	-	2.587,41	0,65 %	
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS													
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *15 CM*. AF_07/2016	m2	80,43	142,05	222,48	87,78	172,72	270,49	44,62	4.390,99	7.706,96	12.117,95	3,03 %	
91523036	DISPRC	Floculante de concreto - (forfetário=5,0377m3/dia)	m	9,64	12,87	19,71	10,58	12,87	23,96	92,53	1.011,08	1.190,28	2.284,32	0,25 %	
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m2	23,92	57,35	81,25	29,08	68,75	98,79	1.480,62	42.471,92	101.798,25	144.270,17	36,28 %	
98494	ORSE	BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO	un	290,51	365,75	661,26	359,28	444,68	803,96	30,00	10.538,64	12.431,04	22.970,88	5,86 %	
12		DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)									1.544,30	87.597,43	89.898,93	14,79 %	89.898,93
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)													
CO70501	PM_250	PARQUE INFANTIL COLORIDO 03 TORRES	un	-	28.000,00	28.000,00	-	34.042,40	34.042,40	1,00	-	34.042,40	34.042,40	8,60 %	
CO70502	PM_250	BALANÇO DE AÇO COM 02 ASSENTOS	un	-	2.880,90	2.880,90	-	3.139,79	3.139,79	2,00	-	6.273,52	6.273,52	1,58 %	
CO70503	PM_250	BALANÇO ACESSIBILIDADE	un	-	7.830,00	7.830,00	-	9.519,71	9.519,71	1,00	-	9.519,71	9.519,71	2,29 %	
CO70504	PM_250	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE 05 LIXEIRAS DE 60L PARA COLETA SELETIVA COM SUPORTE, CONFORME PROJETO	un	89,89	624,84	720,53	104,43	771,60	876,03	10,00	1.044,30	7.716,00	8.760,30	2,20 %	
		ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021									TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE: 26,92%	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS 73,08%			PREÇO GLOBAL DO PROJETO
		INVALOR!									100.452,06	292.476,79			397.928,85

		Área TOTAL do PROJETO:	1.828,52	m2 (valor R$/m²	217,62

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ROBERTO WILLIAN DAMIANI - CAU/PR A1187-0 - ARTIRRT Nº 14438746	AMARILDO RIGOLIN

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS: 15,28% | DI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS: 19,69%

BDI EMPRESA (%) - SERVIÇOS(MO)+TRANSP.: 21,58%

Empresa: REWAY SERVIÇOS LTDA

Menor Preço (%) calculado... (18,20 %) | VALOR GLOBAL da Proposta: R$325.500,00

PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL								
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL + EQUIPAMENTO (R$)	TOTAL ITEM COM BDI (R$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.					(18,49 %)	411,09	3.057,51	3.418,60
338,12	2.473,68	411,09	3.057,51	3.418,60	(18,49 %)	411,09	3.057,51	3.418,60
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	608,70	892,98	1.501,68
1,83	3,48	2,25	4,24	6,49	(18,19 %)	190,35	358,70	549,05
8,13	13,39	9,89	12,63	22,52	(18,20 %)	418,35	534,25	952,60
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	3.219,20	3.676,91	6.292,11
59,79	82,56	70,64	76,54	156,32	(18,20 %)	3.219,20	3.676,91	6.292,11
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	17.410,21	77.732,35	95.142,56
144,30	1.706,63	170,43	2.073,70	2.249,13	(18,20 %)	2.631,45	31.105,80	33.736,80
533,18	1.164,90	672,04	1.418,72	2.091,26	(18,20 %)	672,04	1.418,72	2.091,26
6,37	14,11	7,89	17,16	25,15	(18,19 %)	3.955,00	8.680,00	12.635,00
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	9.038,70	22.494,00	31.844,00
3,74	9,60	4,54	11,43	15,97	(18,27 %)	9.038,70	22.494,00	31.844,00
20,69	93,22	25,15	81,06	86,21	(18,21 %)	95,30	122,12	172,42
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	63.749,09	107.456,26	171.156,45
5,23		6,37	-	6,37	(18,23 %)	9.553,51		9.553,51
35,47	71,09	43,73	86,43	130,16	(18,21 %)	918,33	1.815,03	2.733,36
4,10	8,69	4,98	10,48	15,42	(18,28 %)	1.832,64	3.861,50	5.674,36
46,49	48,97	166,15	47,38	152,52	(18,21 %)	2.208,15	994,98	3.203,13
82,89	-	168,79	-	168,79	(18,20 %)	2.116,39	-	2.116,39
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	3.553,51	6.328,24	9.412,89
69,79	114,20	79,99	141,38	221,37	(18,20 %)	3.553,51	6.328,24	9.412,89
7,29	8,72	8,89	10,81	19,48	(18,24 %)	626,76	976,12	1.602,28
19,66	69,89	23,79	87,01	80,76	(18,21 %)	34.731,17	83.244,28	117.696,42
241,72	295,18	295,90	363,74	657,64	(18,20 %)	8.239,20	10.164,72	18.413,92
usar preços unitários com 2 casas decimais.					-	844,20	47.119,80	47.970,99
	22.933,95	-	27.993,42	27.993,42	(18,09 %)	-	27.993,42	27.993,42
	2.113,65	-	2.583,87	2.583,87	(18,20 %)	-	5.137,74	5.137,74
	6.604,84	-	7.787,12	7.787,12	(18,20 %)	-	7.787,13	7.787,13
70,26	513,13	86,42	631,16	716,58	(18,20 %)	844,20	6.311,80	7.155,80
						PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE 26,92%	PREÇO GLOBAL MATERIAL + EQUIPAMENTO 73,08%	PREÇO GLOBAL DA PROPOSTA
			Desconto Final Calculado da Proposta %		(18,20 %)	89.248,49	239.251,51	328.500,00

Documento assinado digitalmente

gov.br

RONY CESAR REWAY

Data: 18/05/2026 08:53:58-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente

gov.br

NATHAN D AVILA

Data: 18/05/2026 08:31:03-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

MEDIÇÕES/ETAPAS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI Nº 14.133/2021

Município :	SANTA TEREZA DO OESTE	SAM	64
Progrio :	CONSTRUÇÃO CIVIL - PARQUES E ÁREAS VERDES	LOTE	1
Local Obra :	LOTE ÁREA VERDE UP1, QUADRA 04, LOTEAMENTO SANTA FÉ		

Nº Medições/Etapas 6 — OBS:ADELARGADO DO CRONÔGRAMA DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO/ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS	TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2																			
1.2.3																			
00051	100,0%	1,00																	
2 - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS	100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1																			
2.1.2																			
96091	100,0%	84,60																	
2.1.6																			
93358	100,0%	42,30																	
4 - ESTRUTURAS	100,0%	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4																			
4.4.2																			
100338	100,0%		40,30																
5 - INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO	100,0%	-	37,65 %	46,57 %	-	15,78 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1																			
8.1.7																			
100623	100,0%		15,00																
8.2																			
8.2.2																			
101501	100,0%		1,00																
8.2.3																			
8.2.3.2																			
93008	100,0%			100,00															
8.2.5																			
8.2.5.2																			
91933	100,0%			1.525,00															
8.2.6																			
97881	100,0%			20,00															
8.2.9																			
101678	100,0%			1,00															
8.2.11																			
8.2.11.1																			
93646	100,0%			2,00															
8.2.11.2																			
93668	100,0%			2,00															
8.2.20																			
8.2.20.5																			
101637	100,0%					30,00													
8.2.21																			
101638	100,0%					1,00													
8.3																			
8.3.2																			
98983	100,0%					15,00													
11 - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAM	100,0%	8,64 %	-	-	53,49 %	88,22 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2																			
11.2.7																			
98626	100,0%	1.460,52																	
11.2.2																			
98511	100,0%				21,00														
103946	100,0%				368,00														
98628	100,0%	21,00																	
98629	100,0%	21,00																	
x																			
100323	100,0%					44,80													
4102506	100,0%					52,20													
92396	100,0%				800,00	660,52													
08464	100,0%				28,00														
12 - DIVERSOS (LIMPEZA,BRINDES TECNOLÓGICOS, EQUIPAM	100,0%	-	-	-	-	-	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x																			
COT001	100,0%						1,00												
COT002	100,0%						2,00												
COT003	100,0%						1,00												
COT004	100,0%						10,00												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
ROBERTO WILLIAN DAMIANI - CAU/PR A150712-0 - ART/RRT Nº 1412237-66	DR BRUZZI RIGOLIN

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Gerado através do FVSMedic/SECID